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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к сводному сметному расчету 

Наименование строительства: «Благоустройство набережной в с. Угловое 

Бахчисарайского района Республики Крым (капитальный ремонт) II этап». 

Наименование объекта: «Благоустройство набережной в с. Угловое Бахчисарайского 

района Республики Крым (капитальный ремонт) II этап». 

Месторасположение строительства: Российская Федерация, Республика Крым, 

Бахчисарайский район, с. Угловое. 

Сметная документация разработана на основании: 

– Чертежей по строительной и технологической части (шифр 1.04-20) 

Действующих нормативных документов: 

 Приказ № 421/пр от 04.08.2020 г. Методика определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

 МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве; 

 МДС 81-25.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории РФ. 

Накладные расходы приняты по видам работ от фонда оплаты труда согласно МДС 81-

33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в 

строительстве», введенным постановлением Госстроя России от 12 января 2004 №6 с 12.01.2004. 

Сметная прибыль принята по видам работ в соответствии с письмом Росстроя от 

18.11.2004г. № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в 

строительстве» от фонда оплаты труда согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания по 

определению сметной прибыли в строительстве», введенным в действие постановлением 

Госстроя РФ от 28 февраля 2001г. № 25 с 01.03.2001. 

При составлении сметной документации использован базисно-индексный метод 

определения сметной стоимости с пересчетом в текущий уровень цен. Базисный расчет выполнен 

в ТЕР-2001Крыма (утверждены 28.09.2017) (ФЕР-2001 (утверждены приказом Минстроя РФ от 

30.12.2016 №1039/пр.) в уровне цен по состоянию на 01.01.2000. 

При составлении сметной стоимости в ценах по состоянию на IV квартал 2020года 

использовались следующие индексы изменения сметной стоимости: 

– Письмо Минстроя России №45484-ИФ/09 от 12.11.2020 г.; 




	ПЗ
	
	Листы и виды
	0. СМ Угловое Набережная-0
	0. СМ Угловое Набережная-1
	0. СМ Угловое Набережная-2






