

ГРАНД-Смета 2020.1

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Угловского сельского совета -
глава администрации Угловского сельского поселения

Осницкая И.Н.

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г.

Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: шифр проекта - 180101.3226.3222-2020-AP

Сметная стоимость 5677,312 тыс. руб.

строительных работ 4443,516 тыс. руб.

монтажных работ 116,683 тыс. руб.

оборудования 1117,113 тыс. руб.

Средства на оплату труда 588,842 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2540,03 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2020 г. Прочие объекты

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего		
					оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Демонтажные работы															

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,086 86 / 1000	1930,91 428,58	1502,33 138,47			166,06	36,86	129,2 11,91		57,76	4,97	
2	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,36 136 / 100	1425,77 526,28	899,49 82,91			1939,05	715,74	1223,31 112,76		68,26	92,83	
3	ТЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1032 (86*0,12) / 100	594,73 129,14	465,59 51,67			61,38	13,33	48,05 5,33		18,37	1,9	
4	ТЕРр68-20-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,28 28 / 100	127,21 127,21				35,62	35,62			18,68	5,23	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР07-01-054-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/пр	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,2 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 №519/пр П.8.2, табл.2, п.4. Коэффициент к единичным расценкам при определении сметных затрат на демонтаж (разборку) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения(Металлические конструкции) ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,78 78 / 100	3681,45 1106,92	1720,46 170,42	854,07		2871,53	863,4	1341,96 132,93	666,17	133,525	104,15	
6	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание - демонтаж (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,12 (6+6) / 100	2775,87 189,85	2586,02 172,26			333,1	22,78	310,32 20,67		24,948	2,99	
7	ТЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	79,95 6,56	73,39 4,87			159,9	13,12	146,78 9,74		0,81	1,62	
8	ТЕР46-02-004-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Демонтаж металлоконструкций покрытий - прим.старых элементов детской площадки (291 м2) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,97	207,69 81,84	91,61 6,63	34,24		616,84	243,06	272,08 19,69	101,7	10,84	32,19	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕРp59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Укрепление стоек металлических решеток ограждений (скамеек, урн) (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,58 (13*4+3*2) / 100	143,97 142,93	1,04 0,41			83,5	82,9	0,6 0,24		16,835	9,76	
10	ТЕР01-02-099-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,04 4 / 100	52,92 52,92				2,12	2,12			6,3	0,25	
11	ТЕР01-02-101-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,04 4 / 100	117,59 117,59				4,7	4,7			15,7	0,63	
12	ТЕР01-02-102-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,04 4 / 100	66,94 14,58	50,21 1,14	2,15		2,68	0,58	2,01 0,05	0,09	2,02	0,08	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕР01-02-105-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,09 9 / 100	221,26	221,26 30,82			19,91		19,91 2,77				
14	ТЕР01-02-119-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную: при редкой поросли (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,21 21 / 100	23,51 23,51				4,94	4,94			3,09	0,65	
15	ТССЦпр-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	37,20975 86*0,04*2+136*0,04+86*0,12 *1,6+41,75*0,033+5*1,4	3,24	3,24			120,56		120,56				
16	ТССЦпр-03-21-01-002 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	37,20975 86*0,04*2+136*0,04+86*0,12 *1,6+41,75*0,033+5*1,4	3,75	3,75			139,54		139,54				
Раздел 2. Устройство пешеходных покрытий														

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТЕР01-01-031-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1647 (12,9+26,7+55+50,3+19,8) / 1000	566,64	566,64 53,4			93,33		93,33 8,80				
18	ТЕР01-01-031-14 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-06 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1647 (12,9+26,7+55+50,3+19,8) / 1000	456,07	456,07 42,98			75,11		75,11 7,08				
19	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	263,52 (12,9+26,7+55+50,3+19,8)*1,6	3,24	3,24			853,8		853,8				
20	ТССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	263,52	3,75	3,75			988,2		988,2				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,307 230,7 / 100	378,99 95,35	283,64 26,81			874,33	219,97	654,36 61,85		12,53	28,91	
22	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	9,884 353*0,28*0,1	67,64 17,5	49,77 4,87	0,37		668,55	172,97	491,93 48,14	3,65	2,4	23,72	
23	ТССЦ-02.2.05.04-0079 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	12,25616 9,884*1,24	116,61		116,61		1429,19			1429,19			
24	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3,53 353 / 100	4912,64 574,4	80,15 8,46	4258,09		17341,62	2027,63	282,93 29,86	15031,06	76,08	268,56	
25	ТССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	-0,2118	799,15		799,15		-169,26			-169,26			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	-20,83	674,36		674,36		-14046,92			-14046,92			
27	ТССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,069894 0,2118*0,33	799,15		799,15		55,86			55,86			
28	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	17,9138 20,83*0,86	674,36		674,36		12080,35			12080,35			
29	ТССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	353	22,36		22,36		7893,08			7893,08			
30	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	7,69 (434+335) / 100	487,03 198,11	284,04 30,6	4,88		3745,26	1523,47	2184,27 235,31	37,52	26,24	201,79	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	7,69 (434+335) / 100	40,35 12,24	28,11 2,64			310,29	94,13	216,16 20,30		1,62	12,46	
32	ТССЦ-02.2.05.04-0082 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	145,33	158,22		158,22		22994,11			22994,11			
33	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,217 (434*0,05) / 100	2305,94 112,56	2181,18 155,72	12,2		500,39	24,43	473,32 33,79	2,64	15,72	3,41	
34	ТССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	21,7 434*0,05	344,09		344,09		7466,75			7466,75			
35	ТЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	43,4 434 / 10	111,36 89,15	14,25 0,86	7,96		4833,02	3869,11	618,45 37,32	345,46	10,5	455,7	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	ТССЦ-05.2.02.22-0019 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Плитка фигурная тротуарная,: цветная толщина 60 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	442,7	139,41		139,41		61716,81			61716,81			
37	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,335 (335*0,1) / 100	4005,15 1254,6	1582,56 214,44	1167,99		1341,73	420,29	530,16 71,84	391,28	180	60,3	
38	ТССЦ-04.1.02.05-0008 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	34,17	759,51		759,51		25952,46			25952,46			
39	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортেকс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3,35 335 / 100	249,13 30,26	23,08 0,51	195,79		834,59	101,37	77,32 1,71	655,9	3,69	12,36	
40	ТЕР11-01-037-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство покрытий: из релина на клее "Бустилат" (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3,35 335 / 100	820,9 355,3	55,85 9,53	409,75		2750,02	1190,26	187,1 31,93	1372,66	47,06	157,65	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	Прайс л.1,п.1	Резиновая плитка 10 мм (м2) МАТ=1160/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	341,7	169 1160/1,2/5,72		169 1160/1,2/5,72		57747,3			57747,3			
42	ТЕРп68-37-3 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	30,01 16,04	6,94 0,81	7,03		30,01	16,04	6,94 0,81	7,03	2,2	2,2	
43	ТССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0421	590,7		590,7		24,87			24,87			
44	ТССЦ-05.1.01.09-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,295	1007,08		1007,08		297,09			297,09			
45	ТССЦ-05.1.06.09-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Плита перекрытия: 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	387,63		387,63		387,63			387,63			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТССЦ-08.1.02.06-0043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Люки чугунные: тяжелые (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	586,04		586,04		586,04			586,04			
Раздел 3. МАФ														
47	ТЕРр59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Прим.Монтаж скамеек.Укрепление стоек металлических решеток ограждений (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,79 (12*4+9*3+2*2) / 100	205,67 204,18	1,49 0,59			162,48	161,3	1,18 0,47		24,05	19	
48	ТССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0553	841,88		841,88		46,56			46,56			
49	Прайс л.1,п.2	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,5м (шт) МАТ=18100/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	4	2636,95 18100/1,2/5,72		2636,95 18100/1,2/5,72		10547,8			10547,8			
50	Прайс л.1,п.3	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,8м (шт) МАТ=19200/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	6	2797,2 19200/1,2/5,72		2797,2 19200/1,2/5,72		16783,2			16783,2			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	Прайс л.1,п.4	Скамейка чугунная "Классика", версия:3,0м (шт) МАТ=31550/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	4596,45 31550/1,2/5,7 2		4596,45 31550/1,2/5,7 2		9192,9			9192,9			
52	Прайс л.1,п.5	Урна уличная "Акация" (шт) МАТ=5826/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	9	848,78 5826/1,2/5,72		848,78 5826/1,2/5,72		7639,02			7639,02			
53	Прайс л.1,п.6	Навес для скамейки "Бульвар" (шт) МАТ=12013/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	1750,15 12013/1,2/5,7 2		1750,15 12013/1,2/5,7 2		3500,3			3500,3			
54	ТЕРр59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Укрепление стоек металлических решеток ограждений (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,22 22 / 100	205,67 204,18	1,49 0,59			45,25	44,92	0,33 0,13		24,05	5,29	
55	ТССЦ- 04.3.01.09- 0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0154	799,15		799,15		12,31			12,31			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56 О	Прайс л.1,п.7	Детский игровой комплекс ИСК-1.58 (шт) ПЗ=473200/1,2/4,51 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51	1	88484,55 473200/1,2/4, 51		473200/1, 2/4,51	88484,55	88484,55						
57 О	Прайс,л.1,п.8	Карусель "Космос" (шт) ПЗ=82200/1,2/4,51 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51	1	15370,73 82200/1,2/4,5 1		82200/1,2/ 4,51	15370,73	15370,73						
58	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,01 1 / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	275,59		42,41	2,71	36,94 2,46	2,76	35,64	0,36	
59	ТССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0634	718,23		718,23		45,54			45,54			
60 О	Прайс,л.1,п.9	Карусель "Водолей" (шт) ПЗ=329043/1,2/4,51 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51	1	61528,37 329043/1,2/4, 51		329043/1, 2/4,51	61528,37	61528,37						

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,06 (1*6) / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	275,59		254,47	16,27	221,66 14,77	16,54	35,64	2,14	
62	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,3804	674,36		674,36		256,53			256,53			
63	Прайс О л.1,п.10	Подвесные качели "Комби" (шт) ПЗ=152350/1,2/4,51 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51	1	28488,21 152350/1,2/4,51		152350/1,2/4,51	28488,21	28488,21						
64	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,04 (1*4) / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	275,59		169,64	10,85	147,77 9,84	11,02	35,64	1,43	
65	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,2536	674,36		674,36		171,02			171,02			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	Ппайс .1, п.11	Качалка-балансир "Чижики" (шт) МАТ=14440/5,72/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	2103,73 14440/5,72/1, 2		2103,73 14440/5,72/1, 2		2103,73			2103,73			
Мангальная зона														
67	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,18 (1*4+1*2+1*1+1*1+1*10) / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	275,59		763,4	48,82	664,98 44,30	49,6	35,64	6,42	
68	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,141	674,36		674,36		769,44			769,44			
69	Прайс О л.1,п.12	Навес "Дубрава" (шт) ПЗ=272715/1,2/4,51 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51	1	50995,49 272715/1,2/4, 51		272715/1, 2/4,51	50995,49	50995,49						
70	Прайс л.1,п.13	Качели парковые "Бульвар" (шт) МАТ=41200/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	6002,33 41200/1,2/5,7 2		6002,33 41200/1,2/5,7 2		6002,33			6002,33			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	Прайс л.1,п.14	Мангал-барбекю "Парковый" (шт) МАТ=17100/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	2491,26 17100/1,2/5,7 2		2491,26 17100/1,2/5,7 2		2491,26			2491,26			
72	Прайс л.1,п.15	Урна для угля и пепла (шт) МАТ=11948/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	1740,68 11948/1,2/5,7 2		1740,68 11948/1,2/5,7 2		1740,68			1740,68			
73	Прайс л.1,п.16	Тротуарный столбик "Тесла" (шт) МАТ=2528/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	10	368,3 2528/1,2/5,72		368,3 2528/1,2/5,72		368,3			368,3			
Раздел 4. Электроснабжение														
КЛ-0,4 кВ														
74	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0027 (0,15*0,15*1,5*8) / 100	1951,6 1951,6				5,27	5,27			280	0,76	
75	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,028	67,64 17,5	49,77 4,87	0,37		1,89	0,49	1,39 0,14	0,01	2,4	0,07	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	ТССЦ-02.2.05.04-0081 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0364	161,01		161,01		5,86			5,86			
77	ТЕР06-01-001-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0027 (0,15*0,15*1,5*8) / 100	11861,52 4075,16	2561,04 342,17	5225,32		32,03	11	6,91 0,92	14,12	535,5	1,45	
78	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,2754	674,36		674,36		185,72			185,72			
79	ТЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,16 0,02*8	547,23 512,08	35,15 3,91			87,56	81,94	5,62 0,63		63,22	10,12	
80	Прайс л.1,п.17	Закладная деталь для фонарного столба (шт) МАТ=3356/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	8	488,93 3356/1,2/5,72		488,93 3356/1,2/5,72		3911,44			3911,44			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	ТЕР09-08-001-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,08 8 / 100	1096,13 335,22	760,91 301,68			87,69	26,82	60,87 24,13		44,05	3,52	
82	Прайс л.1,п.18	Уличный фонарь"Техно-1" (шт) МАТ=34768/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	8	5065,27 34768/1,2/5,7 2		5065,27 34768/1,2/5,7 2		40522,16			40522,16			
83	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,2808 28,08 / 100	1073,38 1073,38				301,41	301,41			154	43,24	
84	ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,56 156 / 100	384,92 45,53	338,48 39,51	0,91		600,48	71,03	528,03 61,64	1,42	5,3	8,27	
85	ТССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	9,36	149,48		149,48		1399,13			1399,13			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ТЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,64 164 / 100	235,18 94,58	72,64 6,81	67,96		385,7	155,11	119,13 11,17	111,46	11,01	18,06	
87	ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	(Прим)Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (км) (ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ТЗ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,156 156/1000	2355,33 61,96	2289,24 99,1	4,13		367,43	9,67	357,12 15,46	0,64	6,9	1,08	
88	ТССЦ-01.7.06.08-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,56 156 / 100	70,37		70,37		109,78			109,78			
89	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,465 46,5 / 100	398,38 124,64		273,74		185,25	57,96		127,29	15,2	7,07	
90	ТССЦ-24.3.01.02-0025 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 40 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	4,743 (46,5*1,02) / 10	73,81		73,81		350,08			350,08			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,465 46,5 / 100	173,27 85,64	49,94 4,4	37,69		80,57	39,82	23,22 2,05	17,53	9,97	4,64	
92	ТССЦ-21.1.06.07-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВББШв, с числом жил - 3 и сечением 16 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,21471 (210,5*1,02) / 1000	15568,55		15568,55		3342,72			3342,72			
93	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м ³) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1872 18,72 / 100	592,95 592,95				111	111			88,5	16,57	
94	ТЕР33-04-030-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Установка разрядников: вручную (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1 3/3	57,05 34,65	19,09 2,23	3,31		57,05	34,65	19,09 2,23	3,31	4,38	4,38	
95 О	Прайс л.1,п.19	Ограничитель перенапряжения ОП 600/28 (шт.) ПЗ=1947/1,2/4,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 (по объектам производственного назначения)) МАТ=4,51	3	359,76 1947/1,2/4,51		1947/1,2/4,51	1079,28	1079,28						

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	Прайс л.1, п.20	Дистанционный бандаж типа ВИС-15.50 (шт.) МАТ=94/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	13,69 94/1,2/5,72		13,69 94/1,2/5,72		13,69			13,69			
97	ТЕРм08-02-167-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3	71,97 47,5	2 0,22	22,47		215,91	142,5	6 0,66	67,41	5,53	16,59	
98	Прайс л.1, п.21	Муфта соединительная 4-х жильная наружной установки ЗПСТб-1-16(М) (шт) МАТ=1421,56/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3	207,1 1421,56/1,2/5,72		207,1 1421,56/1,2/5,72		621,3			621,3			
99	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	8	65,87 22,66	2 0,22	41,21		526,96	181,28	16 1,76	329,68	2,56	20,48	
100	ТССЦ-62.1.02.03-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/4 (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,8 8 / 10	91,6		91,6		73,28			73,28			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	16	10,43 9,91		0,52		166,88	158,56		8,32	1,12	17,92	
102	ТССЦ-62.1.01.09-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51	8	13,12			104,96	104,96						
103	Прайс л.1.п.22 О	Ограничитель перенапряжений ОПС1-D (шт) ПЗ=1113/1,2/4,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51	8	205,65 1113/1,2/4,51		1113/1,2/4,51	1645,2	1645,2						
104	ТЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,24 24 / 100	84,11 82,46		1,65		20,19	19,79		0,4	9,6	2,3	
105	ТЕРм08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,39 39 / 100	106,54 104,45		2,09		41,55	40,74		0,81	12,16	4,74	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	Прайс л.1,п.23	Набор клеммных колодок (3хКЕ10.1+КЕ10.3, SV15.5) (комп) МАТ=1634,72/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	8	238,16 1634,72/1,2/5,72		238,16 1634,72/1,2/5,72		1905,28			1905,28			
107	ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	8	96,75 18,11	78,09 8,17	0,55		774	144,88	624,72 65,36	4,4	2,29	18,32	
108	Прайс л.1,п.24	Светодиодные модули 2000 лМ, 40 Вт (шт) МАТ=3200/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	8	466,2 3200/1,2/5,72		466,2 3200/1,2/5,72		3729,6			3729,6			
109	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,32 32 / 100	398,38 124,64		273,74		127,48	39,88		87,6	15,2	4,86	
110	ТССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром: 20 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3,264 (32*1,02) / 10	12,4		12,4		40,47			40,47			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ТЕРм08-02-412-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,4 <i>40 / 100</i>	52,25 37,72	2 0,22	12,53		20,9	15,09	0,8 0,09	5,01	4,49	1,8	
112	ТССЦ-21.1.06.09-0100 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,0408 <i>(40*1,02) / 1000</i>	4814,02		4814,02		196,41			196,41			
Заземление														
113	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,01 <i>1 / 100</i>	1073,38 1073,38				10,73	10,73			154	1,54	
114	ТЕР33-03-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр</i>	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	10	34,12 5,13	2,82	26,17		341,2	51,3	28,2	261,7	0,68	6,8	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	ТССЦ-08.4.03.02-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	-0,05	5169,78		5169,78		-258,49			-258,49			
116	ТССЦ-08.3.04.02-0096 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 18 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,08 0,002*10*4	4629,9		4629,9		370,39			370,39			
117	ТЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1 10 / 10	30,95 13,59	16,09 1,01	1,27		30,95	13,59	16,09 1,01	1,27	1,8	1,8	
118	ТССЦ-08.3.07.01-0043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь полосовая: 40х5 мм, марка СтЗсп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0157 0,00157*10	6159,22		6159,22		96,7			96,7			
119	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,01 1 / 100	592,95 592,95				5,93	5,93			88,5	0,89	

Раздел 5. Устройство ограждений

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,8 (25+37+18) / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	275,59		3392,9	216,98	2955,45 196,87	220,47	35,64	28,51	
121	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,726	674,36		674,36		1838,31			1838,31			
122	ТССЦ-23.3.08.01-0113 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером: 60х60 мм, толщина стенки 2 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,231467 0,2225*1,01*1,03	6140,15		6140,15		1421,24			1421,24			
123	ТССЦ-23.3.08.01-0023 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	18,7254 18*1,01*1,03	19,44		19,44		364,02			364,02			
124	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,292491 (281,16)/1000*1,01*1,03	1327,48 494,22	452,82 47,31	380,44		388,28	144,55	132,45 13,84	111,28	63,28	18,51	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	ТССЦ-23.3.08.01-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 30х30 мм, толщина стенки 2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	171,6495 165*1,01*1,03	13,16		13,16		2258,91			2258,91			
126	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (К=2) (100 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,6444 64,44 / 100	467,92 101	19,02 0,38	347,9		301,53	65,08	12,26 0,24	224,19	10,62	6,84	
127	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (К=2) (100 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,6444 64,44 / 100	862,42 62,04	12,58 0,38	787,8		555,74	39,98	8,11 0,24	507,65	7,66	4,94	
128	ТЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	9,72 (55/1,1+78/2,5+32/2) / 10	76,27 54,11	22,16 6,88			741,34	525,95	215,39 66,87		7,11	69,11	
129	ТССЦ-08.3.09.04-0013 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	60,5	58,05		58,05		3512,03			3512,03			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	ТССЦ-08.1.02.17-0085 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100x200 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	156	7,79		7,79		1215,24			1215,24			
131	Прайс л.1,п.25	Сетка для детской площадки ГО-14 (шт) МАТ=2603/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	16	379,22 2603/1,2/5,72		379,22 2603/1,2/5,72		6067,52			6067,52			
132	ТССЦпг-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	14,4 12*1,2	3,92	3,92			56,45		56,45				
133	ТССЦпг-03-21-01-002 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	14,4	3,75	3,75			54		54				

Раздел 6. Устройство навесов

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,28 28 / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	275,59		1187,51	75,94	1034,41 68,91	77,16	35,64	9,98	
135	ТССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,775	718,23		718,23		1274,86			1274,86			
136	ТССЦ-23.3.08.01-0116 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина стенки 3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,207748 0,1997*1,01*1,03	6140,15		6140,15		1275,6			1275,6			
137	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	4,064972 (1989+384,5+1534)/1000*1,01*1,03	1327,48 494,22	452,82 47,31	380,44		5396,17	2008,99	1840,7 192,31	1546,48	63,28	257,23	
138	ТССЦ-23.3.08.01-0116 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина стенки 3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,069157 1,989*1,01*1,03	6140,15		6140,15		12704,93			12704,93			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	ТССЦ-23.3.08.01-0025 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	118,90629 114,3*1,01*1,03	27,95		27,95		3323,43			3323,43			
140	ТССЦ-23.3.08.01-0114 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60х60 мм, толщина стенки 3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,59582 1,534*1,01*1,03	6140,15		6140,15		9798,57			9798,57			
141	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (К=2) (100 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,067 206,7 / 100	467,92 101	19,02 0,38	347,9		967,19	208,77	39,31 0,79	719,11	10,62	21,95	
142	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (К=2) (100 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,067 206,7 / 100	862,42 62,04	12,58 0,38	787,8		1782,62	128,24	26 0,79	1628,38	7,66	15,83	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	ТЕР09-03-022-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,0832 208,32 / 100	3070,63 949,28	2078,3 218,04	43,05		6396,74	1977,54	4329,51 454,22	89,69	113,01	235,42	
144	ТССЦ-01.7.15.04-0041 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,007	17271,49		17271,49		120,9			120,9			
145	ТССЦ-01.7.19.04-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,727	25,7		25,7		18,68			18,68			
146	ТССЦ-01.8.01.04-0102 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Поликарбонат монолитный толщиной: 8 мм прозрачный (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	208,32	372,54		372,54		77607,53			77607,53			
147	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1588 15,88 / 100	7710,41 858,03	23,26 3,08	6829,12		1224,41	136,26	3,69 0,49	1084,46	112,75	17,9	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	ТССЦпг-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	5,712 4,76*1,2	3,92	3,92			22,39		22,39				
149	ТССЦпг-03-21-01-002 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	5,712	3,75	3,75			21,42		21,42				

Раздел 7. Поливочная система

150	ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,08 8 / 100	1728,56 1728,56				138,28	138,28			248	19,84	
151	ТЕР23-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1376/пр</i>	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,1 1 / 10	107,17 74,36	32,81 3,09			10,72	7,44	3,28 0,31		10,2	1,02	
152	ТЕР01-02-061-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,07 7 / 100	651,24 651,24				45,59	45,59			97,2	6,8	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	ТЕР47-01-075-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,2 20 / 100	62,74 37,22	22,57 2,63	2,95		12,55	7,44	4,51 0,53	0,6	4,49	0,9	
154	ТССЦ-24.3.03.13-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	20	15,56		15,56		311,2			311,2			
155	ТССЦ-24.3.05.08-0111 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Отвод 90° полиэтиленовый с удлинённым хвостовиком, диаметр 32 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	25,3		25,3		50,6			50,6			
156	ТССЦ-24.3.05.07-0512 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	6	56,33		56,33		337,98			337,98			
157	ТЕР16-07-001-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Установка кранов поливочных диаметром: 32 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	37,25 2,58		34,67		74,5	5,16		69,34	0,3	0,6	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	ТССЦ-18.3.01.03-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Рукава поливочные диаметром: 32 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	50	31,26		31,26		1563			1563			
159	ТЕР22-06-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1375/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	76,27 13,88	60,01 5,49	2,38		152,54	27,76	120,02 10,98	4,76	1,46	2,92	
160	ТССЦ-23.4.01.04-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,8	41,49		41,49		33,19			33,19			
161	ТССЦ-23.8.04.08-0161 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки: 57х3,0-32х2,0 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	15,16		15,16		30,32			30,32			
162	ТССЦ-23.8.04.08-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х32 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	212		212		424			424			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	ТЕР24-01-033-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1377/пр</i>	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	12,86 11,18		1,68		25,72	22,36		3,36	1,38	2,76	
164	ТССЦ-18.1.09.06-0056 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	239,08		239,08		478,16			478,16			
Раздел 8. Озеленение														
165	ТЕР47-01-015-09 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр</i>	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 75% (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,3 13 / 10	889,28 161,01		728,27		1156,06	209,31		946,75	23,1	30,03	
166	ТССЦ-16.3.02.02-0003 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Удобрения: органо-минеральное "Универсал" (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,312	2864,26		2864,26		893,65			893,65			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
167	ТЕР47-01-017-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,3 13 / 10	323 80,4	32,25 2,74	210,35		419,9	104,52	41,93 3,56	273,45	9,36	12,17	
168	ТССЦ-16.2.02.03-0084 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Туя западная, высота 1,5-2,0 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	5	758,4		758,4		3792			3792			
169	Прайс л.1, п.26	Павлония войлочная (шт) МАТ=12933/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	1884,18 12933/1,2/5,7 2		1884,18 12933/1,2/5,7 2		3768,36			3768,36			
170	ТССЦ-16.2.02.02-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Альбиция (акация ленкоранская), высота 1,5-2,0 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	187,6		187,6		375,2			375,2			
171	ТССЦ-16.2.02.02-0161 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Миндаль трехлопастной (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	174,21		174,21		348,42			348,42			
172	ТССЦ-16.2.02.02-0211 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	221,45		221,45		442,9			442,9			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	ТЕР47-01-006-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75% (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3,7 37 / 10	344,45 63,22		281,23		1274,47	233,91		1040,56	9,07	33,56	
174	ТССЦ-16.3.02.02-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Удобрения: органо-минеральное "Универсал" (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,333	2864,26		2864,26		953,8			953,8			
175	ТЕР47-01-025-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5х0,5 м (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3,7 37 / 10	29,16 15,14	13,14 1,11	0,88		107,89	56,02	48,62 4,11	3,25	1,89	6,99	
176	ТССЦ-16.2.02.05-0018 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	28	30,39		30,39		850,92			850,92			
177	ТССЦ-16.2.02.04-0311 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Скуппия, высота 1,25-1,5 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	9,72		9,72		19,44			19,44			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
178	ТССЦ-16.2.02.04-0352 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	4	11,94		11,94		47,76			47,76			
179	ТССЦ-16.2.02.04-0382 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3	14,97		14,97		44,91			44,91			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								765013,12	20100,2	25343,65 2179,11	471872,5		2540,03	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								4583167,36	531248,3	235695,96 57593,89	2699111		2540,03	
Накладные расходы								675490,95						
Сметная прибыль								418653,7						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								4443516,23					2433,3	
Итого Монтажные работы								116683,26					106,73	
Итого Оборудование								1117112,52						
Итого								5677312,01					2540,03	
В том числе:														
Материалы								2699110,58						
Машины и механизмы								235695,96						
ФОТ								588842,19						
Оборудование								1117112,52						
Накладные расходы								675490,95						
Сметная прибыль								418653,7						
ВСЕГО по смете								5677312,01					2540,03	

Составил сметчик: Блекис С.Л.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ИП: Андрященко Г.В.

(должность, подпись, расшифровка)

