

Индивидуальный предприниматель
Андріященко Георгій Владимирович



ПОРТАЛ-ПСД.РФ

Регистрационный номер 1094 в СРО-П-185-16052013

“Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а”

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


180101.3226.3222-2021-AP

Том 3

Раздел 9. Смета на капитальный ремонт

г. Севастополь
2021



Индивидуальный предприниматель
Андрященко Георгий Владимирович
 ПОРТАЛ-ПСД.РФ
Регистрационный номер 1094 в СРО-П-185-16052013

"Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а"

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

180101.3226.3222-2021-AP

Том 3

Раздел 9. Смета на капитальный ремонт

Индивидуальный предприниматель

Главный инженер проекта



Г.В. Андрященко

С.А. Блекис

г. Севастополь
2021

Содержание тома 3										2																																																																						
Обозначение		Наименование					Примечание																																																																									
180101.3226.3222-2021-AP-С.3		Содержание тома 3																																																																														
180101.3226.3222-2021-AP-СМ		Пояснительная записка к сметному расчету																																																																														
		Сводный сметный расчет в ценах 2001 г.																																																																														
		Сводный сметный расчет в текущих ценах																																																																														
		Локальная смета №02-01-01					Капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий																																																																									
		Ведомость ресурсов №02-01-01																																																																														
		Ведомость объемов работ №02-01-01																																																																														
		Локальная смета №02-01-02					Благоустройство придомовой территории, по адресу: с. Узловое, ул. Ленина д.119а, д.121а																																																																									
		Ведомость ресурсов №02-01-02																																																																														
		Ведомость объемов работ №02-01-02																																																																														
		Конъюнктурный анализ цен																																																																														
<div> <div>Взам.инв.№</div> <div>Подпись и дата</div> <div>Инв. №подл.</div> </div> <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5">180101.3226.3222-2021-AP-С.3</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5">Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с. Узловое, ул. Ленина д.119а, д.121а</td> </tr> <tr> <td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td colspan="2" rowspan="2">Планировочные решения</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td><td>Блекис</td><td></td><td></td><td></td><td>01.21г</td><td>П</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>Проверил</td><td>Андрященко</td><td></td><td></td><td></td><td>01.21г</td><td colspan="2" rowspan="2">Содержание тома 1</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">ПОРТАЛ-ПСД.РФ ИП Андрященко Г.В. г. Севастополь</td> </tr> <tr> <td>Утвердил</td><td>Андрященко</td><td></td><td></td><td></td><td>01.21г</td> </tr> <tr> <td>ГИП</td><td>Блекис</td><td></td><td></td><td></td><td>01.21г</td><td colspan="5"></td> </tr> </table>																	180101.3226.3222-2021-AP-С.3											Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с. Узловое, ул. Ленина д.119а, д.121а					Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Планировочные решения		Стадия	Лист	Листов	Разраб.	Блекис				01.21г	П	1	1	Проверил	Андрященко				01.21г	Содержание тома 1			ПОРТАЛ-ПСД.РФ ИП Андрященко Г.В. г. Севастополь		Утвердил	Андрященко				01.21г	ГИП	Блекис				01.21г					
																	180101.3226.3222-2021-AP-С.3																																																															
																	Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с. Узловое, ул. Ленина д.119а, д.121а																																																															
											Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Планировочные решения		Стадия	Лист	Листов																																																											
											Разраб.	Блекис				01.21г			П	1	1																																																											
											Проверил	Андрященко				01.21г	Содержание тома 1			ПОРТАЛ-ПСД.РФ ИП Андрященко Г.В. г. Севастополь																																																												
											Утвердил	Андрященко				01.21г																																																																
											ГИП	Блекис				01.21г																																																																

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету

Наименование строительства: «Благоустройство (капитальный ремонт) придворовой территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а».

Наименование объекта: 1. «Устройство асфальтобетонных покрытий (капитальный ремонт) на придомовой территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а».

2. «Благоустройство (капитальный ремонт) придворовой территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а».

Месторасположение строительства: ***Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, с.Угловое.***

Сметная документация разработана на основании:

– Чертежей по строительной и технологической части (шифр 180101.3226.3223-2020-АР)

Действующих нормативных документов:

– Приказ № 421/пр от 04.08.2020 г. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации;

– МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве;

– МДС 81-25.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Накладные расходы приняты по видам работ от фонда оплаты труда согласно МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», введенным постановлением Госстроя России от 12 января 2004 №6 с 12.01.2004.

Сметная прибыль принята по видам работ в соответствии с письмом Росстроя от 18.11.2004г. № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» от фонда оплаты труда согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению сметной прибыли в строительстве», введенным в действие постановлением Госстроя РФ от 28 февраля 2001г. № 25 с 01.03.2001.

При составлении сметной документации использован базисно-индексный метод определения сметной стоимости с пересчетом в текущий уровень цен. Базисный расчет выполнен в ТЕР-2001Крыма (утверждены 28.09.2017) (ФЕР-2001 (утверждены приказом Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр.) в уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

При составлении сметной стоимости в ценах по состоянию на IV квартал 2020года использовались следующие индексы изменения сметной стоимости:

– Письмо Минстроя России №45484-ИФ/09 от 12.11.2020 г.;

Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (по элементам прямых затрат) по объектам строительства (прочие объекты)– оплата труда - 26,43; материалы, изделия и конструкции – 5,72; эксплуатация машин и механизмов – 9,30;

–Индекс изменения стоимости оборудования (Приложение №4 к письму Минстроя России от 12.11.2020 №45484-ИФ/09 п.30 (по объектам непроизводственного назначения))– 4,51;

– Индекс для пусконаладочных работ (ТЕРп-2001) составляет – 26,83.

В сводном сметном расчете учтены затраты на содержание службы заказчика (строительный контроль) - 2,14% (Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г.) и учтены затраты на непредвиденные работы - 2% - (Методика №421/пр п.179).


Сметная стоимость в уровне цен по состоянию на 01.01.2001 года составила: 1144,77 тыс. руб. без учета лимитированных затрат и НДС, в том числе:


- строительные работы –856,66тыс.руб.
- монтажные работы –11,06 тыс. руб.
- оборудование – 252,65 тыс. руб.
- прочие работы– 24,40 тыс.руб.

Сметная стоимость в уровне цен по состоянию на IV квартал 2020 года составила: 9999,96тыс. руб. с НДС, в том числе:

- строительные работы – 8266,87тыс.руб.;
- монтажные работы – 142,81 тыс. руб.
- оборудование –1367,34тыс. руб.
- прочие работы – 222,94 тыс.руб.

В том числе НДС 20% - 1666,66 тыс. руб.

Составил: сметчик  Блекис С.Л.

Проверил: ИП  Андриященко Г.В.

Заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства



Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № RA.RU.611841. 0001860

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПромМашТест»

А. П. Филатчев

«21» января 2021 г.



**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о достоверности определения сметной стоимости
в части применения сметных нормативов**

№

7	7	-	2	-	1	-	0	0	0	8	-	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Объект экспертизы:

Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с. Угловое,
ул. Ленина д.119а, д.121а

Предмет негосударственной экспертизы

Оценка соответствия сметных нормативов

Москва
2021

1. Общие положения

1.1. Сведения об основании для проведения проверки сметной стоимости:

Договор на проведение негосударственной экспертизы сметной документации в рамках оказания экспертно-консультационных услуг № 2020-01-260599-EEK-SE от 18.01.2021г.

1.2. Сведения об объекте:

Наименование объекта: Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а

Адрес объекта: РФ, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а

Вид строительства: Капитальный ремонт

Функциональное назначение объекта капитального строительства: Придомовая территория

1.3. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной (сметной) документации и (или) выполнивших инженерные изыскания:

Сметная документация разработана: Индивидуальный предприниматель Андриященко Георгий Владимирович

Адрес: 299003, РФ, г. Севастополь, ул. Ивана Голубца, д. 47, к. 22

ИНН: 920455347726

Реквизиты свидетельства СРО: СРО СОЮЗ "ПроЭк", регистрационный номер № СРО-П-185-16052013

1.4. Сведения о заявителе, застройщике:

Заявитель:

Индивидуальный предприниматель Андриященко Георгий Владимирович

Адрес: 299003, РФ, г. Севастополь, ул. Ивана Голубца, д. 47, к. 22

ИНН: 920455347726

Застройщик:

Администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

Адрес: 298431, Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Ленина, д. 68

1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителей действовать от имени застройщика, заказчика:

Договор на разработку проектно-сметной документации от 15.12.2020 г. № 02.

1.6. Сведения о составе представленной проектной документации:

Раздел «Сметная документация».

1.7. Сведения об источниках финансирования:

С использованием средств бюджета муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым.

Письмо Администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 18.01.2021 №07/02-19.

Размер финансирования – 9 999,96 тыс. руб.

2. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)

2.1. Сведения об общей стоимости объекта в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой:

Общая стоимость объекта согласно сводному сметному расчету составляет в текущем уровне цен с НДС 20% – 9 999,96 тыс. руб.

Строительные работы – 8 266,87 тыс. руб.

Монтажные работы – 142,81 тыс. руб.

Оборудование – 1 367,34 тыс. руб.

Прочие затраты – 222,94 тыс. руб.

в том числе: НДС 20% - 1 666,66 тыс. руб.

2.2. Перечень представленной сметной документации:

1. ССР
2. ЛСР № 02-01-01 Устройство асфальтобетонных покрытий (капитальный ремонт) на придомовой территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а
3. ЛСР № 02-01-02 Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а
4. ЛСР № 09-01-01 Пусконаладочные работы

2.3. Информация об использованных сметных нормативах, а также примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен:

Наименование строительства: «Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а».

Наименование объекта: 1. «Устройство асфальтобетонных покрытий (капитальный ремонт) на придомовой территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а».

2. «Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а».

Месторасположение строительства: Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое.

Сметная документация разработана на основании:

– Чертежей по строительной и технологической части (шифр 180101.3226.3223-2020-АР)

Действующих нормативных документов:

Приказ № 421/пр от 04.08.2020 г. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации;

МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве;

МДС 81-25.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Накладные расходы приняты по видам работ от фонда оплаты труда согласно МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве», введенным постановлением Госстроя России от 12 января 2004 №6 с 12.01.2004.

Сметная прибыль принята по видам работ в соответствии с письмом Росстроя от 18.11.2004г. № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве» от фонда оплаты труда согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению сметной прибыли в строительстве», введенным в действие постановлением Госстроя РФ от 28 февраля 2001г. № 25 с 01.03.2001.

При составлении сметной документации использован базисно-индексный метод определения сметной стоимости с пересчетом в текущий уровень цен. Базисный расчет выполнен в ТЕР-2001 Крыма (утверждены 28.09.2017) (ФЕР-2001 (утверждены приказом Минстроя РФ от 30.12.2016 №1039/пр.) в уровне цен по состоянию на 01.01.2000.

При составлении сметной стоимости в ценах по состоянию на IV квартал 2020года использовались следующие индексы изменения сметной стоимости:

– Письмо Минстроя России №45484-ИФ/09 от 12.11.2020 г.;

Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (по элементам прямых затрат) по объектам строительства (прочие объекты)– оплата труда - 26,43; материалы, изделия и конструкции – 5,72; эксплуатация машин и механизмов – 9,30;

–Индекс изменения стоимости оборудования (Приложение №4 к письму Минстроя России от 12.11.2020 №45484-ИФ/09 п.30 (по объектам непроизводственного назначения))– 4,51;

– Индекс для пусконаладочных работ (ТЕРп-2001) составляет – 26,83.

В сводном сметном расчете учтены затраты на содержание службы заказчика (строительный контроль) - 2,14% (Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г.) и учтены затраты на непредвиденные работы - 2% - (Методика №421/пр. п.179).

В соответствии с федеральным законом № 303 от 25.12.18 НДС=20%.

2.4.Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости:

Без изменений

3. Выводы по результатам проверки сметной стоимости


3.1.Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов нового строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией:

Представленная сметная документация по объекту: Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а соответствует действующим нормативным документам в области ценообразования в строительстве и сметным нормативам. Примененные расценки соответствуют нормативам, включенным в федеральный реестр, индексам пересчета сметной стоимости в текущие цены. Объемы работ соответствуют данным согласованных: ведомостей объемов работ и проектной документации.

3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости объекта нового строительства:

Сметная стоимость определена достоверно и рекомендована к утверждению.

Репях Мария Вадимовна



Эксперт по направлению деятельности 35.1. «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве»

(Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации,
№ 1473\1-17 от 13.12.2017 г.)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

0001860

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ RARU.611841
(номер свидетельства об аккредитации)

№ 0001860
(учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОММАШ ТЕСТ»
(полное и (в случае, если имеется)

(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ».) 1095029001792
сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

место нахождения 119530, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ОЧАКОВСКОЕ, ДОМ 34, ПОМ VII КОМ 6
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 1 июня 2020 г. по 1 июня 2025 г.

Руководитель (заместитель Руководителя)
органа по аккредитации

Д.В. Гоголев
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Заказчик Администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1144,77 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Устройство асфальтобетонных покрытий (капитальный ремонт) на придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул.Ленина д.119а, д.121а	291,99				291,99
2	02-01-02	Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а	547,87	10,84	247,70		806,41
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	839,86	10,84	247,70		1098,40
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	839,86	10,84	247,70		1098,40

Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	839,86	10,84	247,70		1098,40
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01-01	Пусконаладочные работы				0,41	0,41
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				0,41	0,41
		Итого по Главам 1-9	839,86	10,84	247,70	0,41	1098,81
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	Пост.Пр-ва РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				23,51	23,51
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				23,51	23,51
Глава 12. Публичный технологический и ценсвой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	839,86	10,84	247,70	23,92	1122,32
Непредвиденные затраты							
5	п.179 Методика №421/пр	Непредвиденные затраты - 2% (без пункта 4)	16,8	0,22	4,95	0,48	22,45
		Итого "Непредвиденные затраты"	16,8	0,22	4,95	0,48	22,45
Налоги и обязательные платежи							
		Всего по сводному расчету	856,66	11,06	252,65	24,40	1144,77

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник

Председатель Угловского сельского совета-
Глава администрации Угловского сельского
поселения

ИП Андриященко Г.В.
[подпись (инициалы, фамилия)]
Георгий Андриященко
[подпись (инициалы, фамилия)]
Блекис С.Л.
(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]
Сосницкая Н.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

"Утвержден" « » _____ 2021 г.

В том числе возвратных сумм

« » _____ 2021 г.

Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а

Составлена в ценах по состоянию на IV квартал 2020 г. Прочие объекты

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Устройство асфальтобетонных покрытий (капитальный ремонт) на придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул.Ленина д.119а, д.121а	2310,46				2310,46
2	02-01-02	Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а	4443,52	116,68	1117,11		5677,31
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	6753,98	116,68	1117,11		7987,77
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	6753,98	116,68	1117,11		7987,77
Глава 8. Временные здания и сооружения							

		Итого по Главам 1-8	6753,98	116,68	1117,11		7987,77
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	09-01-01	Пусконаладочные работы				10,97	10,97
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				10,97	10,97
		Итого по Главам 1-9	6753,98	116,68	1117,11	10,97	7998,74
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
4	Пост.Пр-ва РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				171,17	171,17
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				171,17	171,17
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	6753,98	116,68	1117,11	182,14	8169,91
Непредвиденные затраты							
5	п.179 Методика №421/пр	Непредвиденные затраты - 2% (без пункта 4)	135,08	2,33	22,34	3,64	163,39
		Итого "Непредвиденные затраты"	135,08	2,33	22,34	3,64	163,39
Налоги и обязательные платежи							
6	п.180 Методика №421/пр	НДС - 20%	1377,81	23,8	227,89	37,16	1666,66
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1377,81	23,8	227,89	37,16	1666,66
		Всего по сводному расчету	8266,87	142,81	1367,34	222,94	9999,96

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Председатель Угловского сельского совета-
Глава администрации Угловского сельского
поселения

ИП Андриященко Г.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Блекис С.Л.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Сосницкая Н.Н.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ГРАНД-Смета 2020.1

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Угловского сельского совета -
глава администрации Угловского сельского поселения

Сосницкая Н.Н.

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2021 г.

Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Устройство асфальтобетонных покрытий (капитальный ремонт) на придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул.Ленина д.119а, д.121а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: шифр проекта - 180101.3226.3222-2020-AP

Сметная стоимость строительных работ 2310,456 тыс. руб.

Средства на оплату труда 254,892 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1047,42 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2020 г. Прочие объекты

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дования	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Устройство дорожного полотна														
Демонтажные работы														
1	ТЕРр68-12-12 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,647 647 / 1000	1575,3 16,17	1559,13 77,61			1019,22	10,46	1008,76 50,21		2,32	1,5	

ГРАНД-Смета 2020.1

2	ТЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,288 288 / 1000	1930,91 428,58	1502,33 138,47			556,1	123,43	432,67 39,88		57,76	16,63	
3	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	5,38 ((337+201)) / 100	1425,77 526,28	899,49 82,91			7670,64	2831,39	4839,25 446,06		68,26	367,24	
4	ТЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,269 (538*0,05) / 100	594,73 129,14	465,59 51,67			159,98	34,74	125,24 13,90		18,37	4,94	
5	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	148,31 647*0,05*1,4+228*0,04*2+33 7*0,1+201*0,04+538*0,05*1, 6	3,24	3,24			480,52		480,52				
6	ТССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	148,31 647*0,05*1,4+228*0,04*2+33 7*0,1+201*0,04+538*0,05*1, 6	3,75	3,75			556,16		556,16				

Дорожное полотно													
7	ТЕР01-01-031-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,138976 (((17,2+80,7+30,66+10,416)) / 1000	566,64	566,64 53,4			78,75		78,75 7,42			
8	ТЕР01-01-031-14 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-06 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,138976 (((17,2+80,7+30,66+10,416)) / 1000	456,07	456,07 42,98			63,38		63,38 5,97			
9	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	222,3616 (17,2+80,7+30,66+10,416)*1,6	3,24	3,24			720,45		720,45			
10	ТССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	222,3616	3,75	3,75			833,86		833,86			

ГРАНД-Смета 2020.1

11	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,941 194,1 / 100	378,99 95,35	283,64 26,81			735,62	185,07	550,55 52,04		12,53	24,32	
12	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	15,33 438*0,35*0,1	67,64 17,5	49,77 4,87	0,37		1036,92	268,28	762,97 74,66	5,67	2,4	36,79	
13	ТССЦ-02.2.05.04-0079 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	19,0092 15,33*1,24	116,61		116,61		2216,66			2216,66			
14	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	5,208 186*0,28*0,1	67,64 17,5	49,77 4,87	0,37		352,27	91,14	259,2 25,36	1,93	2,4	12,5	
15	ТССЦ-02.2.05.04-0079 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	6,45792 5,208*1,24	116,61		116,61		753,06			753,06			

ГРАНД-Смета 2020.1

16	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	4,38 438 / 100	4912,64 574,4	80,15 8,46	4258,09		21517,36	2515,87	351,06 37,05	18650,43	76,08	333,23	
17	ТССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	438	63,12		63,12		27646,56			27646,56			
18	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,86 186 / 100	4912,64 574,4	80,15 8,46	4258,09		9137,51	1068,38	149,08 15,74	7920,05	76,08	141,51	
19	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	-10,97	674,36		674,36		-7397,73			-7397,73			
20	ТССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	-0,1116	799,15		799,15		-89,19			-89,19			

ГРАНД-Смета 2020.1

21	ТССЦ-04.3.01.09-0014 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,036828 0,1116*0,33	799,15		799,15		29,43			29,43			
22	ТССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	9,4342 10,97*0,86	674,36		674,36		6362,05			6362,05			
23	ТССЦ-05.2.03.03-0031 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр</i>	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	186	22,36		22,36		4158,96			4158,96			
24	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) <i>(Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,936 (624*0,15) / 100	2391,32 174,65	2199,59 158,83	17,08		2238,28	163,47	2058,82 148,66	15,99	24,19	22,64	
25	ТССЦ-02.2.05.04-0082 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	117,936 93,6*1,26	158,22		158,22		18659,83			18659,83			

ГРАНД-Смета 2020.1

26	акт	лом асфальтобетона (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	54,72											
27	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Розлив вяжущих материалов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,5052 1263*0,4/1000	41,68	41,68 6,25		21,06		21,06 3,16					
28	ТССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,5204	2123,75		2123,75	1105,2			1105,2				
29	ТЕРр68-10-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,890415 (1263*0,03*2,35) / 100	56068,83 261,51	3694,66 361,24	52112,66	49924,53	232,85	3289,78 321,65	46401,9	29,99	26,7		
30	ТССЦ-04.2.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	-89,93	515,66		515,66	-46373,3			-46373,3				

ГРАНД-Смета 2020.1

31	ТССЦ-04.2.01.01-0036 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	89,93	581,93		581,93		52332,96			52332,96			
32	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,5996 <i>1499*0,4/1000</i>	41,68	41,68 6,25			24,99		24,99 3,75				
33	ТССЦ-01.2.01.01-0019 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,6176	2123,75		2123,75		1311,63			1311,63			
34	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	1,499 <i>1499 / 1000</i>	2999,98 329	2388,29 230,49	282,69		4496,97	493,17	3580,05 345,50	423,75	38,3	57,41	
35	ТССЦ-01.2.01.01-0019 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,0162	2123,75		2123,75		34,4			34,4			

ГРАНД-Смета 2020.1

36	ТССЦ-04.2.01.01-0036 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	144,8	581,93		581,93		84263,46			84263,46			
37	ТЕР27-06-021-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2) <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	1,499 <i>1499 / 1000</i>	7,74 1,54	6,2		11,6	2,31	9,29		0,18	0,27		
38	ТССЦ-01.2.01.01-0019 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,0042	2123,75		2123,75		8,92			8,92			
39	ТССЦ-04.2.01.01-0036 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	36,28	581,93		581,93		21112,42			21112,42			

ГРАНД-Смета 2020.1

40	ТЕРр68-37-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	22,13 12,68	4,34 0,51	5,11		22,13	12,68	4,34 0,51	5,11	1,74	1,74	
41	ТССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0234	590,7		590,7		13,82			13,82			
42	ТССЦ-05.1.01.09-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,295	1007,08		1007,08		297,09			297,09			
43	ТССЦ-05.1.06.09-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Плита перекрытия: 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	387,63		387,63		387,63			387,63			
44	ТССЦ-08.1.02.06-0043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Люки чугунные: тяжелые (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	586,04		586,04		586,04			586,04			

Раздел 2. Прочие работы

ГРАНД-Смета 2020.1

45	ТСЭМ-91.08.02-001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1296/пр	Автогудронаторы 3500 л(доставка битума на 38км) (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,017	126,29	126,29 18,95			128,44		128,44 19,27				
46	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (смеси асфальтобетонные дорожные) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	-271,01 (-89,93+144,8+36,28)	18,73	18,73			-5076,02		-5076,02				
47	ТССЦпг-03-21-01-038 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 38 км (смеси асфальтобетонные дорожные) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	271,01 (89,93+144,8+36,28)	21,79	21,79			5905,31		5905,31				
48	ТССЦпг-03-21-01-028 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 28 км (щебень) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	31,579229 (19,0092+6,45792)*1,24	17,97	17,97			567,48		567,48				

ГРАНД-Смета 2020.1

49	ТССЦпг-03-21-01-028 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 28 км (щебень) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	148,59936 (117,936)*1,26	17,97	17,97			2670,33		2670,33				
50	ТССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (бордюр) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	-51,24 -(438*0,1+186*0,04)	18,73	18,73			-959,73		-959,73				
51	ТССЦпг-03-21-01-033 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 33 км (бордюр) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	51,24 438*0,1+186*0,04	19,88	19,88			1018,65		1018,65				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								273332,66	8033,24	24454,69 1610,79	240844,7		1047,42	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72)								1817379	212318,5	227428,61 42573,18	1377632		1047,42	
Накладные расходы								314326,38						
Сметная прибыль								178750,42						
Итого по смете:														
Благоустройство (ремонтно-строительные)								654260,54					418,75	
Погрузо-разгрузочные работы								11169,02						
Перевозка грузов автотранспортом								52493,66						
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								20436,79					24,32	
Конструкции из кирпича и блоков								59107,62					49,29	

ГРАНД-Смета 2020.1

Автомобильные дороги	1505640,37					555,06	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	79,05						
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	3916,6						
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	3352,15						
Итого	2310455,8					1047,42	
В том числе:							
Материалы	1377631,85						
Машины и механизмы	227428,61						
ФОТ	254891,72						
Накладные расходы	314326,38						
Сметная прибыль	178750,42						
ВСЕГО по смете	2310455,8					1047,42	

Составил сметчик: _____ Блекис С.Л.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ИП: _____ Андриященко Г.В.

(должность, подпись, расшифровка)



ГРАНД-Смета 2020.1

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Угловского сельского совета -
глава администрации Угловского сельского поселения

Осницкая И.Н.

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г.

Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: шифр проекта - 180101.3226.3222-2020-AP

Сметная стоимость 5677,312 тыс. руб.

строительных работ 4443,516 тыс. руб.

монтажных работ 116,683 тыс. руб.

оборудования 1117,113 тыс. руб.

Средства на оплату труда 588,842 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2540,03 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2020 г. Прочие объекты

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.						Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего		
					оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Демонтажные работы															

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,086 86 / 1000	1930,91 428,58	1502,33 138,47			166,06	36,86	129,2 11,91		57,76	4,97	
2	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,36 136 / 100	1425,77 526,28	899,49 82,91			1939,05	715,74	1223,31 112,76		68,26	92,83	
3	ТЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1032 (86*0,12) / 100	594,73 129,14	465,59 51,67			61,38	13,33	48,05 5,33		18,37	1,9	
4	ТЕРр68-20-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,28 28 / 100	127,21 127,21				35,62	35,62			18,68	5,23	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР07-01-054-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1380/пр	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,2 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 №519/пр П.8.2, табл.2, п.4. Коэффициент к единичным расценкам при определении сметных затрат на демонтаж (разборку) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения(Металлические конструкции) ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,78 78 / 100	3681,45 1106,92	1720,46 170,42	854,07		2871,53	863,4	1341,96 132,93	666,17	133,525	104,15	
6	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание - демонтаж (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,12 (6+6) / 100	2775,87 189,85	2586,02 172,26			333,1	22,78	310,32 20,67		24,948	2,99	
7	ТЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	79,95 6,56	73,39 4,87			159,9	13,12	146,78 9,74		0,81	1,62	
8	ТЕР46-02-004-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Демонтаж металлоконструкций покрытий - прим.старых элементов детской площадки (291 м2) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,97	207,69 81,84	91,61 6,63	34,24		616,84	243,06	272,08 19,69	101,7	10,84	32,19	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕРр59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Укрепление стоек металлических решеток ограждений (скамеек, урн) (100 шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,58 (13*4+3*2) / 100	143,97 142,93	1,04 0,41			83,5	82,9	0,6 0,24		16,835	9,76	
10	ТЕР01-02-099-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,04 4 / 100	52,92 52,92				2,12	2,12			6,3	0,25	
11	ТЕР01-02-101-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,04 4 / 100	117,59 117,59				4,7	4,7			15,7	0,63	
12	ТЕР01-02-102-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,04 4 / 100	66,94 14,58	50,21 1,14	2,15		2,68	0,58	2,01 0,05	0,09	2,02	0,08	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕР01-02-105-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,09 9 / 100	221,26	221,26 30,82			19,91		19,91 2,77				
14	ТЕР01-02-119-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную: при редкой поросли (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,21 21 / 100	23,51 23,51				4,94	4,94			3,09	0,65	
15	ТССЦпр-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	37,20975 86*0,04*2+136*0,04+86*0,12 *1,6+41,75*0,033+5*1,4	3,24	3,24			120,56		120,56				
16	ТССЦпр-03-21-01-002 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	37,20975 86*0,04*2+136*0,04+86*0,12 *1,6+41,75*0,033+5*1,4	3,75	3,75			139,54		139,54				
Раздел 2. Устройство пешеходных покрытий														

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТЕР01-01-031-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1647 (12,9+26,7+55+50,3+19,8) / 1000	566,64	566,64 53,4			93,33		93,33 8,80				
18	ТЕР01-01-031-14 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-06 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1647 (12,9+26,7+55+50,3+19,8) / 1000	456,07	456,07 42,98			75,11		75,11 7,08				
19	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	263,52 (12,9+26,7+55+50,3+19,8)*1,6	3,24	3,24			853,8		853,8				
20	ТССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	263,52	3,75	3,75			988,2		988,2				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,307 230,7 / 100	378,99 95,35	283,64 26,81			874,33	219,97	654,36 61,85		12,53	28,91	
22	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	9,884 353*0,28*0,1	67,64 17,5	49,77 4,87	0,37		668,55	172,97	491,93 48,14	3,65	2,4	23,72	
23	ТССЦ-02.2.05.04-0079 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	12,25616 9,884*1,24	116,61		116,61		1429,19			1429,19			
24	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3,53 353 / 100	4912,64 574,4	80,15 8,46	4258,09		17341,62	2027,63	282,93 29,86	15031,06	76,08	268,56	
25	ТССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	-0,2118	799,15		799,15		-169,26			-169,26			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	-20,83	674,36		674,36		-14046,92			-14046,92			
27	ТССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,069894 0,2118*0,33	799,15		799,15		55,86			55,86			
28	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	17,9138 20,83*0,86	674,36		674,36		12080,35			12080,35			
29	ТССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	353	22,36		22,36		7893,08			7893,08			
30	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	7,69 (434+335) / 100	487,03 198,11	284,04 30,6	4,88		3745,26	1523,47	2184,27 235,31	37,52	26,24	201,79	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2) (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	7,69 (434+335) / 100	40,35 12,24	28,11 2,64			310,29	94,13	216,16 20,30		1,62	12,46	
32	ТССЦ-02.2.05.04-0082 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	145,33	158,22		158,22		22994,11			22994,11			
33	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,217 (434*0,05) / 100	2305,94 112,56	2181,18 155,72	12,2		500,39	24,43	473,32 33,79	2,64	15,72	3,41	
34	ТССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	21,7 434*0,05	344,09		344,09		7466,75			7466,75			
35	ТЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	43,4 434 / 10	111,36 89,15	14,25 0,86	7,96		4833,02	3869,11	618,45 37,32	345,46	10,5	455,7	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	ТССЦ-05.2.02.22-0019 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Плитка фигурная тротуарная,: цветная толщина 60 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	442,7	139,41		139,41		61716,81			61716,81			
37	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,335 (335*0,1) / 100	4005,15 1254,6	1582,56 214,44	1167,99		1341,73	420,29	530,16 71,84	391,28	180	60,3	
38	ТССЦ-04.1.02.05-0008 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	34,17	759,51		759,51		25952,46			25952,46			
39	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортেকс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3,35 335 / 100	249,13 30,26	23,08 0,51	195,79		834,59	101,37	77,32 1,71	655,9	3,69	12,36	
40	ТЕР11-01-037-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1384/пр	Устройство покрытий: из релина на клею "Бустилат" (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3,35 335 / 100	820,9 355,3	55,85 9,53	409,75		2750,02	1190,26	187,1 31,93	1372,66	47,06	157,65	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	Прайс л.1,п.1	Резиновая плитка 10 мм (м2) МАТ=1160/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	341,7	169 1160/1,2/5,72		169 1160/1,2/5,72		57747,3			57747,3			
42	ТЕРп68-37-3 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	30,01 16,04	6,94 0,81	7,03		30,01	16,04	6,94 0,81	7,03	2,2	2,2	
43	ТССЦ-04.1.02.01-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0421	590,7		590,7		24,87			24,87			
44	ТССЦ-05.1.01.09-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,295	1007,08		1007,08		297,09			297,09			
45	ТССЦ-05.1.06.09-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Плита перекрытия: 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	387,63		387,63		387,63			387,63			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТССЦ-08.1.02.06-0043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Люки чугунные: тяжелые (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	586,04		586,04		586,04			586,04			
Раздел 3. МАФ														
47	ТЕРр59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Прим.Монтаж скамеек.Укрепление стоек металлических решеток ограждений (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,79 (12*4+9*3+2*2) / 100	205,67 204,18	1,49 0,59			162,48	161,3	1,18 0,47		24,05	19	
48	ТССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0553	841,88		841,88		46,56			46,56			
49	Прайс л.1,п.2	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,5м (шт) МАТ=18100/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	4	2636,95 18100/1,2/5,72		2636,95 18100/1,2/5,72		10547,8			10547,8			
50	Прайс л.1,п.3	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,8м (шт) МАТ=19200/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	6	2797,2 19200/1,2/5,72		2797,2 19200/1,2/5,72		16783,2			16783,2			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	Прайс л.1,п.4	Скамейка чугунная "Классика", версия:3,0м (шт) МАТ=31550/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	4596,45 31550/1,2/5,7 2		4596,45 31550/1,2/5,7 2		9192,9			9192,9			
52	Прайс л.1,п.5	Урна уличная "Акация" (шт) МАТ=5826/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	9	848,78 5826/1,2/5,72		848,78 5826/1,2/5,72		7639,02			7639,02			
53	Прайс л.1,п.6	Навес для скамейки "Бульвар" (шт) МАТ=12013/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	1750,15 12013/1,2/5,7 2		1750,15 12013/1,2/5,7 2		3500,3			3500,3			
54	ТЕРр59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Укрепление стоек металлических решеток ограждений (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,22 22 / 100	205,67 204,18	1,49 0,59			45,25	44,92	0,33 0,13		24,05	5,29	
55	ТССЦ- 04.3.01.09- 0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0154	799,15		799,15		12,31			12,31			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56 О	Прайс л.1,п.7	Детский игровой комплекс ИСК-1.58 (шт) ПЗ=473200/1,2/4,51 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51	1	88484,55 473200/1,2/4, 51		473200/1, 2/4,51	88484,55	88484,55						
57 О	Прайс,л.1,п.8	Карусель "Космос" (шт) ПЗ=82200/1,2/4,51 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51	1	15370,73 82200/1,2/4,5 1		82200/1,2/ 4,51	15370,73	15370,73						
58	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,01 1 / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	275,59		42,41	2,71	36,94 2,46	2,76	35,64	0,36	
59	ТССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0634	718,23		718,23		45,54			45,54			
60 О	Прайс,л.1,п.9	Карусель "Водолей" (шт) ПЗ=329043/1,2/4,51 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51	1	61528,37 329043/1,2/4, 51		329043/1, 2/4,51	61528,37	61528,37						

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,06 (1*6) / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	275,59		254,47	16,27	221,66 14,77	16,54	35,64	2,14	
62	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,3804	674,36		674,36		256,53			256,53			
63	Прайс О л.1,п.10	Подвесные качели "Комби" (шт) ПЗ=152350/1,2/4,51 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 (по объектам непромышленного назначения)) МАТ=4,51	1	28488,21 152350/1,2/4,51		152350/1,2/4,51	28488,21	28488,21						
64	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,04 (1*4) / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	275,59		169,64	10,85	147,77 9,84	11,02	35,64	1,43	
65	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,2536	674,36		674,36		171,02			171,02			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	Ппайс .1, п.11	Качалка-балансир "Чижики" (шт) МАТ=14440/5,72/1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	2103,73 14440/5,72/1, 2		2103,73 14440/5,72/1, 2		2103,73			2103,73			
Мангальная зона														
67	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,18 (1*4+1*2+1*1+1*1+1*10) / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	275,59		763,4	48,82	664,98 44,30	49,6	35,64	6,42	
68	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,141	674,36		674,36		769,44			769,44			
69	Прайс О л.1,п.12	Навес "Дубрава" (шт) ПЗ=272715/1,2/4,51 (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51	1	50995,49 272715/1,2/4, 51		272715/1, 2/4,51	50995,49	50995,49						
70	Прайс л.1,п.13	Качели парковые "Бульвар" (шт) МАТ=41200/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	6002,33 41200/1,2/5,7 2		6002,33 41200/1,2/5,7 2		6002,33			6002,33			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	Прайс л.1,п.14	Мангал-барбекю "Парковый" (шт) МАТ=17100/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	2491,26 17100/1,2/5,7 2		2491,26 17100/1,2/5,7 2		2491,26			2491,26			
72	Прайс л.1,п.15	Урна для угля и пепла (шт) МАТ=11948/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	1740,68 11948/1,2/5,7 2		1740,68 11948/1,2/5,7 2		1740,68			1740,68			
73	Прайс л.1,п.16	Тротуарный столбик "Тесла" (шт) МАТ=2528/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	10	368,3 2528/1,2/5,72		368,3 2528/1,2/5,72		368,3			368,3			
Раздел 4. Электроснабжение														
КЛ-0,4 кВ														
74	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0027 (0,15*0,15*1,5*8) / 100	1951,6 1951,6				5,27	5,27			280	0,76	
75	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,028	67,64 17,5	49,77 4,87	0,37		1,89	0,49	1,39 0,14	0,01	2,4	0,07	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	ТССЦ-02.2.05.04-0081 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,0364	161,01		161,01		5,86			5,86			
77	ТЕР06-01-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр</i>	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,0027 <i>(0,15*0,15*1,5*8) / 100</i>	11861,52 4075,16	2561,04 342,17	5225,32		32,03	11	6,91 0,92	14,12	535,5	1,45	
78	ТССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,2754	674,36		674,36		185,72			185,72			
79	ТЕР06-01-015-08 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,16 <i>0,02*8</i>	547,23 512,08	35,15 3,91			87,56	81,94	5,62 0,63		63,22	10,12	
80	Прайс л.1,п.17	Закладная деталь для фонарного столба (шт) <i>МАТ=3356/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	8	488,93 <i>3356/1,2/5,72</i>		488,93 <i>3356/1,2/5,72</i>		3911,44			3911,44			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	ТЕР09-08-001-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,08 8 / 100	1096,13 335,22	760,91 301,68			87,69	26,82	60,87 24,13		44,05	3,52	
82	Прайс л.1,п.18	Уличный фонарь"Техно-1" (шт) МАТ=34768/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	8	5065,27 34768/1,2/5,7 2		5065,27 34768/1,2/5,7 2		40522,16			40522,16			
83	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,2808 28,08 / 100	1073,38 1073,38				301,41	301,41			154	43,24	
84	ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,56 156 / 100	384,92 45,53	338,48 39,51	0,91		600,48	71,03	528,03 61,64	1,42	5,3	8,27	
85	ТССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	9,36	149,48		149,48		1399,13			1399,13			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ТЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,64 164 / 100	235,18 94,58	72,64 6,81	67,96		385,7	155,11	119,13 11,17	111,46	11,01	18,06	
87	ТЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1307/пр	(Прим)Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (км) (ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ОЗП=0,3; ТЗ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,156 156/1000	2355,33 61,96	2289,24 99,1	4,13		367,43	9,67	357,12 15,46	0,64	6,9	1,08	
88	ТССЦ-01.7.06.08-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,56 156 / 100	70,37		70,37		109,78			109,78			
89	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,465 46,5 / 100	398,38 124,64		273,74		185,25	57,96		127,29	15,2	7,07	
90	ТССЦ-24.3.01.02-0025 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 40 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	4,743 (46,5*1,02) / 10	73,81		73,81		350,08			350,08			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	ТЕРм08-02-148-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,465 <i>46,5 / 100</i>	173,27 85,64	49,94 4,4	37,69		80,57	39,82	23,22 2,05	17,53	9,97	4,64	
92	ТССЦ-21.1.06.07-0007 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВББШв, с числом жил - 3 и сечением 16 мм ² (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,21471 <i>(210,5*1,02) / 1000</i>	15568,55		15568,55		3342,72			3342,72			
93	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м ³) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,1872 <i>18,72 / 100</i>	592,95 592,95				111	111			88,5	16,57	
94	ТЕР33-04-030-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр</i>	Установка разрядников: вручную (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	1 <i>3/3</i>	57,05 34,65	19,09 2,23	3,31		57,05	34,65	19,09 2,23	3,31	4,38	4,38	
95 О	Прайс л.1,п.19	Ограничитель перенапряжения ОП 600/28 (шт.) <i>ПЗ=1947/1,2/4,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 (по объектам производственного назначения)) МАТ=4,51</i>	3	359,76 <i>1947/1,2/4,51</i>		1947/1,2/4,51	1079,28	1079,28						

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	Прайс л.1, п.20	Дистанционный бандаж типа ВИС-15.50 (шт.) МАТ=94/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1	13,69 94/1,2/5,72		13,69 94/1,2/5,72		13,69			13,69			
97	ТЕРм08-02-167-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3	71,97 47,5	2 0,22	22,47		215,91	142,5	6 0,66	67,41	5,53	16,59	
98	Прайс л.1, п.21	Муфта соединительная 4-х жильная наружной установки ЗПСТБ-1-16(М) (шт) МАТ=1421,56/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3	207,1 1421,56/1,2/5,72		207,1 1421,56/1,2/5,72		621,3			621,3			
99	ТЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	8	65,87 22,66	2 0,22	41,21		526,96	181,28	16 1,76	329,68	2,56	20,48	
100	ТССЦ-62.1.02.03-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/4 (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,8 8 / 10	91,6		91,6		73,28			73,28			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	16	10,43 9,91		0,52		166,88	158,56		8,32	1,12	17,92	
102	ТССЦ-62.1.01.09-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51	8	13,12			104,96	104,96						
103	Прайс л.1.п.22 О	Ограничитель перенапряжений ОПС1-D (шт) ПЗ=1113/1,2/4,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 (по объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51	8	205,65 1113/1,2/4,51		1113/1,2/4,51	1645,2	1645,2						
104	ТЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,24 24 / 100	84,11 82,46		1,65		20,19	19,79		0,4	9,6	2,3	
105	ТЕРм08-02-144-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,39 39 / 100	106,54 104,45		2,09		41,55	40,74		0,81	12,16	4,74	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	Прайс л.1,п.23	Набор клеммных колодок (3хКЕ10.1+КЕ10.3, SV15.5) (компл) МАТ=1634,72/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	8	238,16 1634,72/1,2/5,72		238,16 1634,72/1,2/5,72		1905,28			1905,28			
107	ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	8	96,75 18,11	78,09 8,17	0,55		774	144,88	624,72 65,36	4,4	2,29	18,32	
108	Прайс л.1,п.24	Светодиодные модули 2000 лМ, 40 Вт (шт) МАТ=3200/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	8	466,2 3200/1,2/5,72		466,2 3200/1,2/5,72		3729,6			3729,6			
109	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,32 32 / 100	398,38 124,64		273,74		127,48	39,88		87,6	15,2	4,86	
110	ТССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром: 20 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3,264 (32*1,02) / 10	12,4		12,4		40,47			40,47			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ТЕРм08-02-412-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,4 <i>40 / 100</i>	52,25 37,72	2 0,22	12,53		20,9	15,09	0,8 0,09	5,01	4,49	1,8	
112	ТССЦ-21.1.06.09-0100 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,0408 <i>(40*1,02) / 1000</i>	4814,02		4814,02		196,41			196,41			
Заземление														
113	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,01 <i>1 / 100</i>	1073,38 1073,38				10,73	10,73			154	1,54	
114	ТЕР33-03-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр</i>	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	10	34,12 5,13	2,82	26,17		341,2	51,3	28,2	261,7	0,68	6,8	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	ТССЦ-08.4.03.02-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	-0,05	5169,78		5169,78		-258,49			-258,49			
116	ТССЦ-08.3.04.02-0096 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 18 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,08 0,002*10*4	4629,9		4629,9		370,39			370,39			
117	ТЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1 10 / 10	30,95 13,59	16,09 1,01	1,27		30,95	13,59	16,09 1,01	1,27	1,8	1,8	
118	ТССЦ-08.3.07.01-0043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь полосовая: 40х5 мм, марка СтЗсп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,0157 0,00157*10	6159,22		6159,22		96,7			96,7			
119	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,01 1 / 100	592,95 592,95				5,93	5,93			88,5	0,89	

Раздел 5. Устройство ограждений

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,8 (25+37+18) / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	275,59		3392,9	216,98	2955,45 196,87	220,47	35,64	28,51	
121	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,726	674,36		674,36		1838,31			1838,31			
122	ТССЦ-23.3.08.01-0113 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером: 60х60 мм, толщина стенки 2 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,231467 0,2225*1,01*1,03	6140,15		6140,15		1421,24			1421,24			
123	ТССЦ-23.3.08.01-0023 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	18,7254 18*1,01*1,03	19,44		19,44		364,02			364,02			
124	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,292491 (281,16)/1000*1,01*1,03	1327,48 494,22	452,82 47,31	380,44		388,28	144,55	132,45 13,84	111,28	63,28	18,51	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	ТССЦ-23.3.08.01-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 30х30 мм, толщина стенки 2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	171,6495 165*1,01*1,03	13,16		13,16		2258,91			2258,91			
126	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (К=2) (100 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,6444 64,44 / 100	467,92 101	19,02 0,38	347,9		301,53	65,08	12,26 0,24	224,19	10,62	6,84	
127	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (К=2) (100 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,6444 64,44 / 100	862,42 62,04	12,58 0,38	787,8		555,74	39,98	8,11 0,24	507,65	7,66	4,94	
128	ТЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	9,72 (55/1,1+78/2,5+32/2) / 10	76,27 54,11	22,16 6,88			741,34	525,95	215,39 66,87		7,11	69,11	
129	ТССЦ-08.3.09.04-0013 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	60,5	58,05		58,05		3512,03			3512,03			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	ТССЦ-08.1.02.17-0085 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр</i>	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100x200 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	156	7,79		7,79		1215,24			1215,24			
131	Прайс л.1,п.25	Сетка для детской площадки ГО-14 (шт) МАТ=2603/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	16	379,22 2603/1,2/5,72		379,22 2603/1,2/5,72		6067,52			6067,52			
132	ТССЦпр-01-01-01-039 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	14,4 12*1,2	3,92	3,92			56,45		56,45				
133	ТССЦпр-03-21-01-002 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	14,4	3,75	3,75			54		54				

Раздел 6. Устройство навесов

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,28 28 / 100	4241,12 271,22	3694,31 246,09	275,59		1187,51	75,94	1034,41 68,91	77,16	35,64	9,98	
135	ТССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,775	718,23		718,23		1274,86			1274,86			
136	ТССЦ-23.3.08.01-0116 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина стенки 3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,207748 0,1997*1,01*1,03	6140,15		6140,15		1275,6			1275,6			
137	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	4,064972 (1989+384,5+1534)/1000*1,01*1,03	1327,48 494,22	452,82 47,31	380,44		5396,17	2008,99	1840,7 192,31	1546,48	63,28	257,23	
138	ТССЦ-23.3.08.01-0116 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина стенки 3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,069157 1,989*1,01*1,03	6140,15		6140,15		12704,93			12704,93			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	ТССЦ-23.3.08.01-0025 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	118,90629 114,3*1,01*1,03	27,95		27,95		3323,43			3323,43			
140	ТССЦ-23.3.08.01-0114 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60х60 мм, толщина стенки 3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,59582 1,534*1,01*1,03	6140,15		6140,15		9798,57			9798,57			
141	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (К=2) (100 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,067 206,7 / 100	467,92 101	19,02 0,38	347,9		967,19	208,77	39,31 0,79	719,11	10,62	21,95	
142	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (К=2) (100 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,067 206,7 / 100	862,42 62,04	12,58 0,38	787,8		1782,62	128,24	26 0,79	1628,38	7,66	15,83	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	ТЕР09-03-022-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2,0832 208,32 / 100	3070,63 949,28	2078,3 218,04	43,05		6396,74	1977,54	4329,51 454,22	89,69	113,01	235,42	
144	ТССЦ-01.7.15.04-0041 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,007	17271,49		17271,49		120,9			120,9			
145	ТССЦ-01.7.19.04-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,727	25,7		25,7		18,68			18,68			
146	ТССЦ-01.8.01.04-0102 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Поликарбонат монолитный толщиной: 8 мм прозрачный (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	208,32	372,54		372,54		77607,53			77607,53			
147	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,1588 15,88 / 100	7710,41 858,03	23,26 3,08	6829,12		1224,41	136,26	3,69 0,49	1084,46	112,75	17,9	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	ТССЦпг-01-01-001-039 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	5,712 4,76*1,2	3,92	3,92			22,39		22,39				
149	ТССЦпг-03-21-01-002 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	5,712	3,75	3,75			21,42		21,42				

Раздел 7. Поливочная система

150	ТЕР01-02-057-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,08 8 / 100	1728,56 1728,56				138,28	138,28			248	19,84	
151	ТЕР23-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1376/пр</i>	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,1 1 / 10	107,17 74,36	32,81 3,09			10,72	7,44	3,28 0,31		10,2	1,02	
152	ТЕР01-02-061-02 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,07 7 / 100	651,24 651,24				45,59	45,59			97,2	6,8	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	ТЕР47-01-075-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,2 20 / 100	62,74 37,22	22,57 2,63	2,95		12,55	7,44	4,51 0,53	0,6	4,49	0,9	
154	ТССЦ-24.3.03.13-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	20	15,56		15,56		311,2			311,2			
155	ТССЦ-24.3.05.08-0111 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Отвод 90° полиэтиленовый с удлинённым хвостовиком, диаметр 32 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	25,3		25,3		50,6			50,6			
156	ТССЦ-24.3.05.07-0512 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	6	56,33		56,33		337,98			337,98			
157	ТЕР16-07-001-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1369/пр	Установка кранов поливочных диаметром: 32 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	37,25 2,58		34,67		74,5	5,16		69,34	0,3	0,6	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	ТССЦ-18.3.01.03-0002 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Рукава поливочные диаметром: 32 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	50	31,26		31,26		1563			1563			
159	ТЕР22-06-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1375/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	76,27 13,88	60,01 5,49	2,38		152,54	27,76	120,02 10,98	4,76	1,46	2,92	
160	ТССЦ-23.4.01.04-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,8	41,49		41,49		33,19			33,19			
161	ТССЦ-23.8.04.08-0161 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки: 57х3,0-32х2,0 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	15,16		15,16		30,32			30,32			
162	ТССЦ-23.8.04.08-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х32 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	212		212		424			424			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	ТЕР24-01-033-03 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1377/пр</i>	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	2	12,86 11,18		1,68		25,72	22,36		3,36	1,38	2,76	
164	ТССЦ-18.1.09.06-0056 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр</i>	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	2	239,08		239,08		478,16			478,16			
Раздел 8. Озеленение														
165	ТЕР47-01-015-09 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр</i>	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 75% (10 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	1,3 13 / 10	889,28 161,01		728,27		1156,06	209,31		946,75	23,1	30,03	
166	ТССЦ-16.3.02.02-0003 <i>Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр</i>	Удобрения: органо-минеральное "Универсал" (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72</i>	0,312	2864,26		2864,26		893,65			893,65			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
167	ТЕР47-01-017-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	1,3 13 / 10	323 80,4	32,25 2,74	210,35		419,9	104,52	41,93 3,56	273,45	9,36	12,17	
168	ТССЦ-16.2.02.03-0084 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Туя западная, высота 1,5-2,0 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	5	758,4		758,4		3792			3792			
169	Прайс л.1, п.26	Павлония войлочная (шт) МАТ=12933/1,2/5,72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	1884,18 12933/1,2/5,7 2		1884,18 12933/1,2/5,7 2		3768,36			3768,36			
170	ТССЦ-16.2.02.02-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Альбиция (акация ленкоранская), высота 1,5-2,0 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	187,6		187,6		375,2			375,2			
171	ТССЦ-16.2.02.02-0161 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Миндаль трехлопастной (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	174,21		174,21		348,42			348,42			
172	ТССЦ-16.2.02.02-0211 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	221,45		221,45		442,9			442,9			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	ТЕР47-01-006-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75% (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3,7 37 / 10	344,45 63,22		281,23		1274,47	233,91		1040,56	9,07	33,56	
174	ТССЦ-16.3.02.02-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Удобрения: органо-минеральное "Универсал" (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	0,333	2864,26		2864,26		953,8			953,8			
175	ТЕР47-01-025-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1356/пр	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5х0,5 м (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3,7 37 / 10	29,16 15,14	13,14 1,11	0,88		107,89	56,02	48,62 4,11	3,25	1,89	6,99	
176	ТССЦ-16.2.02.05-0018 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	28	30,39		30,39		850,92			850,92			
177	ТССЦ-16.2.02.04-0311 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Скуппия, высота 1,25-1,5 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	2	9,72		9,72		19,44			19,44			

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
178	ТССЦ-16.2.02.04-0352 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	4	11,94		11,94		47,76			47,76			
179	ТССЦ-16.2.02.04-0382 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. Прочие объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; МАТ=5,72	3	14,97		14,97		44,91			44,91			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								765013,12	20100,2	25343,65 2179,11	471872,5		2540,03	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								4583167,36	531248,3	235695,96 57593,89	2699111		2540,03	
Накладные расходы								675490,95						
Сметная прибыль								418653,7						
Итого по смете:														
Итого Строительные работы								4443516,23					2433,3	
Итого Монтажные работы								116683,26					106,73	
Итого Оборудование								1117112,52						
Итого								5677312,01					2540,03	
В том числе:														
Материалы								2699110,58						
Машины и механизмы								235695,96						
ФОТ								588842,19						
Оборудование								1117112,52						
Накладные расходы								675490,95						
Сметная прибыль								418653,7						
ВСЕГО по смете								5677312,01					2540,03	

Составил сметчик: Блекис С.Л.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ИП: Андрященко Г.В.

(должность, подпись, расшифровка)





ГРАНД-Смета 2020.1

СОГЛАСОВАНО:

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2021 г.

Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01

(локальная смета)

на Пусконаладочные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: шифр проекта - 180101.3226.3222-2020-AP

Сметная стоимость прочих _____ 10,971 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 5,352 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 17,44 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2020 г. Пусконаладочные работы

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Пусконаладочные работы														
1	ТЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1292/пр	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (измерение) (Кoeffициент на ПНР ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. ПНР(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,83	10	14,82 14,82				148,2	148,2			1,296	12,96	

ГРАНД-Смета 2020.1

2	ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1292/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) (Коэффициент на ПНР ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. ПНР(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,83	0,21 21 / 100	118,56 118,56				24,9	24,9			10,368	2,18	
3	ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1292/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (шт) (Коэффициент на ПНР ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. ПНР(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,83	9	2,93 2,93				26,37	26,37			0,256	2,3	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								199,47	199,47				17,44	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. ПНР(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,83)								5351,78	5351,78				17,44	
Накладные расходы								3478,66						
Сметная прибыль								2140,71						
Итого по смете:														
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%								10971,15					17,44	
Итого								10971,15					17,44	
В том числе:														
ФОТ								5351,78						
Накладные расходы								3478,66						
Сметная прибыль								2140,71						
ВСЕГО по смете								10971,15					17,44	

Составил сметчик: Блекис С.Л.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ИП: Андрященко Г.В.

(должность, подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА

Согласовано
Председатель Угловского сельского совета - глава
администрации Угловского сельского поселения

Сосницкая Н.Н.

Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ 02-01-01

по состоянию на IV квартал 2020 г.

на Устройство асфальтобетонных покрытий (капитальный ремонт) на придомовой территории, по адресу: с.Угловое,
ул.Ленина д.119а, д.121а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:шифр проекта - 180101.3226.3222-2020-AP

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Общее кол-во	Стоимость, руб. в базисных ценах				Стоимость, руб. в текущих ценах				К-т удор.
					Цена	в тч ЗП на ед./ всего	Обосн.	Всего	Цена	в тч ЗП на ед./ всего	Обосн.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ресурсы подрядчика													
Трудозатраты													
1	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	1,5	6,97			10,46	184,22			276,33	26,43
2	1-2-1	Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.-ч	4,94	7,03			34,73	185,8			917,85	26,43
3	1-2-4	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	22,64	7,22			163,46	190,82			4320,16	26,429
4	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	51,03	7,29			372,01	192,67			9831,96	26,429
5	1-2-7	Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.-ч	16,63	7,42			123,39	196,11			3261,31	26,43
6	1-2-9	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.ч ас	474,74	7,55			3584,29	199,55			94734,37	26,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	24,32	7,61			185,08	201,13			4891,48	26,43
8	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	367,24	7,71			2831,42	203,78			74836,17	26,431
9	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.ч ас	57,68	8,59			495,47	227,03			13095,09	26,43
10	1-4-1	Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	26,7	8,72			232,82	230,47			6153,55	26,43
11	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	151,75									
Итого "Трудозатраты"								8033,13				212318,3	
Машины и механизмы													
12	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч ас	1,58	80,62	11,84 18,71		127,38	749,77			1184,64	9,3
13	91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.ч ас	1,13	125,64	11,84 13,38		141,97	1168,45			1320,35	9,3
14	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч ас	2,12	126,71	11,84 25,10		268,62	1178,4			2498,21	9,3
15	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.ч ас	4,28	112,77	11,84 50,67		482,65	1048,76			4488,69	9,3
16	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.ч ас	1,5	93,73	8,82 13,23		140,6	871,69			1307,54	9,3
17	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т	маш.ч ас	1,65	91,92	10,13 16,71		151,67	854,86			1410,52	9,3
18	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.ч ас	8,93	194,89	12,63 112,78		1740,36	1812,48			16185,44	9,3
19	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.ч ас	0,37	126,29	18,95 7,01		46,73	1174,5			434,57	9,3
20	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.ч ас	2,64	17,2			45,41	159,96			422,3	9,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.ч ас	11,07	75,51	10,13 112,14		835,9	702,24			7773,8	9,3
22	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.ч ас	33,88	120,77	12,63 427,91		4091,69	1123,16			38052,66	9,3
23	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.ч ас	7,43	207,12	12,63 93,84		1538,9	1926,22			14311,81	9,3
24	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.ч ас	42,53	0,55			23,39	5,12			217,75	9,309
25	91.08.10-022	Установка холодного фрезерования шириной барабана: 2000 мм	маш.ч ас	1,5	456,83	13,49 20,24		685,25	4248,52			6372,78	9,3
26	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч ас	2,67	119,44	10,13 27,05		318,91	1110,79			2965,81	9,3
27	91.13.01-051	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.ч ас	0,98	64,28	10,13 9,93		63	597,8			585,84	9,3
28	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.ч ас	0,36	86,79	10,13 3,65		31,25	807,15			290,58	9,3
29	91.14.03-003	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 15 т	маш.ч ас	1,5	136,09	11,84 17,76		204,14	1265,64			1898,46	9,3
30	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.ч ас	70,44	91,1	8,82 621,29		6417,09	847,23			59678,88	9,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.ч ас	165,28	1,53			252,88	14,23			2351,94	9,301
Итого "Машины и механизмы"								17607,79				163752,6	
Материалы													
32	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0045	6199,15			27,9	35459,14			159,57	5,72
33	01.7.03.01-0001	Вода	м3	9,933	2,44			24,24	13,96			138,68	5,721
34	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0063	7671,42			48,33	43880,52			276,44	5,72
35	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	36,81	674,36			24823,19	3857,34			141988,7	5,72
36	04.2.01.02-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	89,93	515,66			46373,3	2949,58			265255,7	5,72
37	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,3744	799,15			299,21	4571,14			1711,44	5,72
38	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0,008	639,07			5,11	3655,48			29,24	5,72
39	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,0093	6730,2			62,59	38496,74			358,02	5,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,2249	1603,15			360,55	9170,02			2062,34	5,72
41	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	1,0608	1316,16			1396,18	7528,44			7986,17	5,72
42	акт	лом асфальтобетона	м3	54,72									
43	ТССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	1,138	2123,75			2416,83	12147,85			13824,25	5,72
44	ТССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0204	2123,75			43,32	12147,85			247,82	5,72
45	ТССЦ-02.2.05.04-0079	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм	м3	25,467	116,61			2969,72	667,01			16986,83	5,72
46	ТССЦ-02.2.05.04-0082	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм	м3	117,94	158,22			18659,83	905,02			106734,4	5,72
47	ТССЦ-04.1.02.01-0007	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)	м3	0,0234	590,7			13,82	3378,8			79,06	5,72
48	ТССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-10,97	674,36			-7397,73	3857,34			-42315	5,72
49	ТССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	9,4342	674,36			6362,05	3857,34			36390,92	5,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	ТССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	181,08	581,93			105375,9	3328,64			602750,1	5,72
51	ТССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	89,93	581,93			52332,96	3328,64			299344,6	5,72
52	ТССЦ-04.2.01.02-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	-89,93	515,66			-46373,3	2949,58			-265256	5,72
53	ТССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,1116	799,15			-89,19	4571,14			-510,14	5,72
54	ТССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,0368	799,15			29,43	4571,14			168,35	5,72
55	ТССЦ-05.1.01.09-0003	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм	м	0,295	1007,08			297,09	5760,5			1699,35	5,72

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	ТССЦ-05.1.06.09-0003	Плита перекрытия: 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)	шт	1	387,63			387,63	2217,24			2217,24	5,72
57	ТССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	186	22,36			4158,96	127,9			23789,4	5,72
58	ТССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	438	63,12			27646,56	361,05			158139,9	5,72
59	ТССЦ-08.1.02.06-0043	Люки чугунные: тяжелые	шт	1	586,04			586,04	3352,15			3352,15	5,72
Итого "Материалы"								240840,5				1377610	
Перевозка													
60	ТССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	370,67	3,75			1390,02	99,11			36737,26	26,429
61	ТССЦпг-03-21-01-028	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 28 км (щебень)	1 т груза	180,18	17,97			3237,81	474,95			85575,82	26,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	ТССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (...	1 т груза	-322,25	18,73			-6035,75	495,03			-159523	26,43
63	ТССЦпг-03-21-01-033	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 33 км (бордюр)	1 т груза	51,24	19,88			1018,65	525,43			26923,03	26,43
64	ТССЦпг-03-21-01-038	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 38 км (смеси асфальтобетонные дорожные)	1 т груза	271,01	21,79			5905,31	575,91			156077,4	26,43
65	ТСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л(доставка битума на 38км)	маш.-ч	1,017	126,29			128,44	3337,84			3394,58	26,43
Итого "Перевозка"								5644,48				149184,6	
Погрузка/разгрузка													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	370,67	3,24			1200,97	85,63			31740,61	26,429
Итого "Погрузка/разгрузка"								1200,97				31740,61	
Итого "Ресурсы подрядчика"								273326,9				1934606	
Итого по ведомости ресурсов								273326,9				1934606	
В том числе:													
Трудозатраты								8033,13				212318,3	
Машины и механизмы								17607,79				163752,6	
Материалы								240840,5				1377610	
Перевозка								5644,48				149184,6	
Погрузка/разгрузка								1200,97				31740,61	

Составил: сметчик  Блекис С.Л.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ИП  Андриященко Г.В.
(должность, подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА

Согласовано
Председатель Угловского сельского совета - глава
администрации Угловского сельского поселения

Сосницкая Н.Н.

Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ 02-01-02

по состоянию на IV квартал 2020 г.

на Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:шифр проекта - 180101.3226.3222-2020-AP

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Общее кол-во	Стоимость, руб. в базисных ценах				Стоимость, руб. в текущих ценах				К-т удор.
					Цена	в тч ЗП на ед./ всего	Обосн.	Всего	Цена	в тч ЗП на ед./ всего	Обосн.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ресурсы подрядчика													
Трудозатраты													
1	1-1-5	Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.-ч	24,26	6,7			162,54	177,08			4295,96	26,43
2	1-1-7	Затраты труда рабочих (ср 1,7)	чел.-ч	5,23	6,81			35,62	179,99			941,35	26,43
3	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	189,27	6,97			1319,2	184,22			34867,32	26,43
4	1-2-1	Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.-ч	1,9	7,03			13,36	185,8			353,02	26,43
5	1-2-3	Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	3,41	7,16			24,42	189,24			645,31	26,43
6	1-2-4	Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	0,08	7,22			0,58	190,82			15,27	26,429

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	27,01	7,29			196,91	192,67			5204,01	26,429
8	1-2-7	Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.-ч	4,97	7,42			36,88	196,11			974,67	26,43
9	1-2-8	Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.-ч	0,63	7,49			4,72	197,96			124,71	26,43
10	1-2-9	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	681,25	7,55			5143,43	199,55			135943,4	26,43
11	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	173,37	7,61			1319,36	201,13			34869,92	26,43
12	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	92,83	7,71			715,72	203,78			18916,9	26,431
13	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	275,74	7,81			2153,53	206,42			56918,25	26,43
14	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.ч ас	22,7	7,91			179,56	209,06			4745,66	26,43
15	1-3-4	Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	6,99	8,01			55,99	211,7			1479,78	26,429
16	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	35,27	8,1			285,68	214,08			7550,61	26,43
17	1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	24,29	8,2			199,17	216,73			5264,37	26,43
18	1-3-7	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	105,05	8,29			870,86	219,1			23016,46	26,429
19	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	237,47	8,4			1994,75	222,01			52720,71	26,43
20	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	489,75	8,49			4157,97	224,39			109895	26,43
21	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.ч ас	67,37	8,59			578,72	227,03			15295,02	26,43
22	1-4-2	Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.ч ас	38,4	8,85			339,84	233,91			8982,15	26,431
23	1-4-3	Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.ч ас	1,08	8,98			9,7	237,34			256,33	26,43
24	1-4-7	Затраты труда рабочих (ср 4,7)	чел.-ч	31,71	9,51			301,56	251,35			7970,3	26,43
25	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	204,45									
Итого "Трудозатраты"								20100,07				531246,5	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Машины и механизмы													
26	91.01.01-001	Бульдозер 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны	маш.ч ас	0,69	334,67	11,84 8,17		230,92	3112,43			2147,58	9,3
27	91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.ч ас	1,34	125,64	11,84 15,86		168,35	1168,45			1565,72	9,3
28	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.ч ас	0,66	126,71	11,84 7,82		83,63	1178,4			777,74	9,3
29	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.ч ас	16,78	158,9	10,13 169,99		2666,34	1477,77			24796,99	9,3
30	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.ч ас	6,14	85,88	11,84 72,71		527,31	798,68			4903,89	9,3
31	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.ч ас	0,44	121,8	13,49 5,93		53,59	1132,74			498,4	9,3
32	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.ч ас	15,39	112,77	11,84 182,23		1735,53	1048,76			16140,41	9,3
33	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.ч ас	52,3	113,19	11,84 619,23		5919,84	1052,67			55054,64	9,3
34	91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.ч ас	0,65	176,69	12,63 8,21		114,85	1643,22			1068,09	9,3
35	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.ч ас	5,35	0,83			4,44	7,72			41,31	9,301
36	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.ч ас	0,1	1,73			0,18	16,09			1,6	9,301

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.ч ас	5,35	3,35			17,92	31,16			166,71	9,301
38	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.ч ас	6,53	6,99			45,64	65,01			424,52	9,3
39	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.ч ас	13,52	93,73	8,82 119,24		1267,24	871,69			11785,26	9,3
40	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т	маш.ч ас	0,79	91,92	10,13 8,00		72,62	854,86			675,34	9,3
41	91.06.06-011	Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м	маш.ч ас	6,4	85,68	8,82 56,45		548,35	796,82			5099,65	9,3
42	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.ч ас	0,03	26,37	10,13 0,30		0,79	245,24			7,36	9,3
43	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.ч ас	1,28	29,78	11,84 15,16		38,12	276,95			354,5	9,3
44	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.ч ас	0,07	2,04			0,14	18,97			1,33	9,299
45	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.ч ас	16,08	0,53			8,52	4,93			79,27	9,302
46	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.ч ас	11,38	75,51	10,13 115,28		859,3	702,24			7991,49	9,3
47	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.ч ас	1,54	207,12	12,63 19,45		318,96	1926,22			2966,38	9,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.ч ас	24,74	9,22			228,1	85,75			2121,46	9,3
49	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.ч ас	37,22	0,55			20,48	5,12			190,56	9,309
50	91.09.03-034	Платформы узкой колеи	маш.ч ас	0,13	13			1,69	120,9			15,72	9,3
51	91.11.01-012	Машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	маш.ч ас	0,72	117,98	10,13 7,29		84,95	1097,21			789,99	9,3
52	91.12.02-002	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч ас	0,22	90,68	12,63 2,78		19,95	843,32			185,53	9,3
53	91.12.08-161	Ямокопатели	маш.ч ас	0,22	6,51			1,43	60,54			13,32	9,3
54	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч ас	6,37	119,44	10,13 64,53		760,83	1110,79			7075,74	9,3
55	91.13.01-051	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.ч ас	0,2	64,28	10,13 2,03		12,86	597,8			119,56	9,3
56	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.ч ас	15,61	175,72	11,84 184,83		2742,99	1634,2			25509,87	9,3
57	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность...	маш.ч ас	17,71	86,79	10,13 179,42		1537,02	807,15			14294,61	9,3
58	91.14.05-041	Транспортеры прицепные: кабельные до 7 т, ККТ-7	маш.ч ас	0,72	58,03			41,78	539,68			388,57	9,3
59	91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.ч ас		4,01				37,29				9,299

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч ас		84,47	12,63			785,57				9,3
61	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.ч ас	7,8	22,12	10,13 79,01		172,53	205,72			1604,62	9,3
62	91.17.04-033	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч ас	0,74	136,09	11,84 8,76		100,71	1265,64			936,57	9,3
63	91.17.04-035	Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с бензиновым двигателем	маш.ч ас	3,77	20,3			76,53	188,79			711,74	9,3
64	91.17.04-036	Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.ч ас	2,4	14,82			35,57	137,83			330,8	9,3
65	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.ч ас	17,38	1,2			20,87	11,16			193,96	9,3
66	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч ас	0,44	13,92			6,13	129,46			56,96	9,3
67	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.ч ас	25,7	91,1	8,82 226,68		2341,28	847,23			21773,81	9,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.ч ас	19,05	6,86			130,68	63,8			1215,38	9,3
69	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.ч ас	42,4	1,53			64,88	14,23			603,35	9,301
Итого "Машины и механизмы"								23083,84				214680,3	
Материалы													
70	01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0,0024	5315,22			12,76	30403,06			72,97	5,72
71	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0,0005	6300,12			3,15	36036,69			18,02	5,72
72	01.3.01.05-0009	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т	0,0001	12742,34			1,27	72886,18			7,29	5,72
73	01.3.01.06-0038	Смазка ЗЭС	кг	0,18	17,27			3,11	98,78			17,78	5,72
74	01.3.01.06-0046	Смазка солидол жировой марки «Ж»	т		9379,86				53652,8				5,72
75	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	1,0161	37,16			37,76	212,56			215,98	5,72
76	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	12,802	8,79			112,54	50,28			643,69	5,72
77	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,5683	4,47			7,01	25,57			40,1	5,72
78	01.7.03.01-0001	Вода	м3	29,608	2,44			72,24	13,96			413,33	5,721
79	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,192	31,38			6,03	179,49			34,46	5,72
80	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0,0274	128,76			3,53	736,51			20,17	5,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	84,163	4,67			393,04	26,71			2247,99	5,719
82	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0002	1981,36			0,4	11333,38			2,27	5,72
83	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,0568	35,71			2,02	204,26			11,61	5,72
84	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0,0025	10616,1			26,53	60724,09			151,8	5,72
85	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,0047	10212,3			48	58414,36			274,55	5,72
86	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0936	15854,58			1483,98	90688,2			8488,42	5,72
87	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,32	15,85			5,07	90,66			29,01	5,72
88	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0036	7671,42			27,62	43880,52			157,97	5,72
89	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0,0006	7877,46			4,73	45059,07			27,04	5,72
90	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,328	70,47			23,11	403,09			132,21	5,72
91	01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт	1,3738	155			212,94	886,6			1218,02	5,72
92	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0,0002	29483,37			5,9	168644,9			33,73	5,72
93	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	5,045	1,74			8,77	9,95			50,2	5,718
94	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0006	30728,69			18,44	175768,1			105,46	5,72
95	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0,195	92,02			17,94	526,35			102,64	5,72
96	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2,17	149,48			324,37	855,03			1855,42	5,72
97	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0,0001	1878,74			0,19	10746,39			1,07	5,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	20,83	674,36			14046,92	3857,34			80348,39	5,72
99	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0,0055	781,03			4,3	4467,49			24,57	5,72
100	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,2118	799,15			169,26	4571,14			968,17	5,72
101	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый, : цементный 1:3	м3	0,011	639,07			7,03	3655,48			40,21	5,72
102	06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт	0,0125	1759,81			22	10066,11			125,83	5,72
103	07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0016	9389,64			15,02	53708,74			85,93	5,72
104	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0009	8041,65			7,23	45998,24			41,4	5,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм ² , диаметром 5,5 мм	10 м	0,1205	64,47			7,76	368,77			44,44	5,72
106	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0,0008	9180,59			7,34	52512,97			42,01	5,72
107	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0,0019	8789,49			16,7	50275,88			95,52	5,72
108	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,0003	4751,12			1,44	27176,41			8,16	5,72
109	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0,1242	8557,72			1062,87	48950,16			6079,61	5,72
110	08.3.07.01-0076	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,0016	7439,08			11,9	42551,54			68,08	5,72
111	08.3.08.02-0052	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0164	5103,95			83,7	29194,59			478,79	5,72
112	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0,0125	6246,56			78,09	35730,32			446,63	5,72
113	08.4.03.02-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	0,05	5169,78			258,49	29571,14			1478,56	5,72
114	08.4.03.02-0005	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм	т	0,1131	5042,86			570,35	28845,16			3262,39	5,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30	кг	0,2325	68,5			15,93	391,82			91,1	5,72
116	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	76,579	4,93			377,54	28,2			2159,52	5,72
117	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,0045	1793,05			8,07	10256,25			46,16	5,72
118	11.1.03.01-0080	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,0001	1430,21			0,14	8180,8			0,82	5,72
119	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,6001	1316,16			789,83	7528,44			4517,82	5,72
120	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,0018	1710,46			3,08	9783,83			17,61	5,72
121	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт	13	18,91			245,83	108,17			1406,21	5,72
122	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	0,1731	45,79			7,93	261,92			45,34	5,72
123	14.1.02.04-0101	Клей «Бустилат»	т	0,1675	8177,65			1369,76	46776,16			7835,01	5,72
124	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0671	12560,85			842,84	71848,06			4820,99	5,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	46,23	14,06			649,99	80,42			3717,82	5,72
126	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0,0001	13159,67			1,32	75273,31			7,53	5,72
127	14.4.02.09-0001	Краска	кг	1,218	23,43			28,54	134,02			163,24	5,72
128	14.4.03.03-0002	Лак битумный: БТ-123	т	0,0001	8132,32			0,81	46516,87			4,65	5,72
129	14.4.03.03-0102	Лак БТ-577	т	0,0001	10324,73			1,03	59057,46			5,91	5,72
130	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,103	20144,06			2074,84	115224			11868,08	5,72
131	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т		16393,34				93769,9				5,72
132	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,0368	26,7			0,98	152,72			5,62	5,72
133	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0,0109	11609,94			126,55	66408,86			723,85	5,72
134	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0,0038	11149,43			42,37	63774,74			242,34	5,72
135	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0,0076	7971,09			60,58	45594,63			346,52	5,72
136	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	12,225	162,56			1987,3	929,84			11367,3	5,72
137	18.1.10.01-0034	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт	2	24,57			49,14	140,54			281,08	5,72
138	18.3.01.01-0052	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром: 32 мм	шт	4	4,66			18,64	26,66			106,64	5,721
139	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,8	46,2			36,96	264,26			211,41	5,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	20.2.01.05-0001	Гильза кабельная: медная ГМ 2,5	100 шт	0,02	91			1,82	520,52			10,41	5,72
141	20.2.01.05-0007	Гильза кабельная: медная ГМ 35	100 шт	0,093	539			50,13	3083,08			286,73	5,72
142	20.2.02.01-0011	Втулки В17	1000 шт	0,0049	72,69			0,36	415,79			2,04	5,72
143	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт	0,168	290			48,72	1658,8			278,68	5,72
144	20.5.04.09-0001	Сжимы ответвительные	100 шт	0,328	474,65			155,69	2715			890,52	5,72
145	24.3.01.01-0002	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,992	39,19			38,88	224,17			222,38	5,72
146	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб.	19,075	1			19,09	5,72			109,11	5,72
147	Ппайс .1, п.11	Качалка-балансир "Чижик"	шт	1	2103,73 14440/5,72/ 1,2			2103,73	12033,34			12033,34	5,72
148	Прайс л.1 ,п.20	Дистанционный бандаж типа ВИС-15.50	шт.	1	13,69 94/1,2/5,72			13,69	78,31			78,31	5,72
149	Прайс л.1, п.26	Павлония войлочная	шт	2	1884,18 12933/1,2/5,72			3768,36	10777,51			21555,02	5,72
150	Прайс л.1,п.1	Резиновая плитка 10 мм	м2	341,7	169 1160/1,2/5,72			57747,3	966,68			330314,6	5,72
151	Прайс л.1,п.13	Качели парковые "Бульвар"	шт	1	6002,33 41200/1,2/5,72			6002,33	34333,33			34333,33	5,72
152	Прайс л.1,п.14	Мангал-барбекю "Парковый"	шт	1	2491,26 17100/1,2/5,72			2491,26	14250,01			14250,01	5,72
153	Прайс л.1,п.15	Урна для угля и пепла	шт	1	1740,68 11948/1,2/5,72			1740,68	9956,69			9956,69	5,72
154	Прайс л.1,п.16	Тротуарный столбик "Тесла"	шт	10	368,3 2528/1,2/5,72			3683	2106,68			21066,8	5,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	Прайс л.1,п.17	Закладная деталь для фонарного столба	шт	8	488,93 3356/1,2/5, 72			3911,44	2796,68			22373,44	5,72
156	Прайс л.1,п.18	Уличный фонарь"Техно- 1"	шт	8	5065,27 34768/1,2/5 ,72			40522,16	28973,34			231786,7	5,72
157	Прайс л.1,п.2	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,5м	шт	4	2636,95 18100/1,2/5 ,72			10547,8	15083,35			60333,4	5,72
158	Прайс л.1,п.21	Муфта соединительная 4-х жильная наружной установки ЗПСТб-1- 16(М)	шт	3	207,1 1421,56/1,2 /5,72			621,3	1184,61			3553,83	5,72
159	Прайс л.1,п.23	Набор клеммных колодок (3хКЕ10.1+КЕ10.3, SV15.5)	комп	8	238,16 1634,72/1,2 /5,72			1905,28	1362,28			10898,24	5,72
160	Прайс л.1,п.24	Светодиодные модули 2000 лМ, 40 Вт	шт	8	466,2 3200/1,2/5, 72			3729,6	2666,66			21333,28	5,72
161	Прайс л.1,п.25	Сетка для детской площадки ГО-14	шт	16	379,22 2603/1,2/5, 72			6067,52	2169,14			34706,24	5,72
162	Прайс л.1,п.3	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,8м	шт	6	2797,2 19200/1,2/5 ,72			16783,2	15999,98			95999,88	5,72
163	Прайс л.1,п.4	Скамейка чугунная "Классика", версия:3,0м	шт	2	4596,45 31550/1,2/5 ,72			9192,9	26291,69			52583,38	5,72
164	Прайс л.1,п.5	Урна уличная "Акация"	шт	9	848,78 5826/1,2/5, 72			7639,02	4855,02			43695,18	5,72
165	Прайс л.1,п.6	Навес для скамейки "Бульвар"	шт	2	1750,15 12013/1,2/5 ,72			3500,3	10010,86			20021,72	5,72
166	ТССЦ- 01.7.06.08- 0011	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150	100 м	1,56	70,37			109,78	402,52			627,93	5,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	ТССЦ-01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0,007	17271,49			120,9	98792,92			691,55	5,72
168	ТССЦ-01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,727	25,7			18,68	147			106,87	5,72
169	ТССЦ-01.8.01.04-0102	Поликарбонат монолитный толщиной: 8 мм прозрачный	м2	208,32	372,54			77607,53	2130,93			443915,3	5,72
170	ТССЦ-02.2.05.04-0079	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм	м3	12,256	116,61			1429,19	667,01			8174,98	5,72
171	ТССЦ-02.2.05.04-0081	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм	м3	0,0364	161,01			5,86	920,98			33,52	5,72
172	ТССЦ-02.2.05.04-0082	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм	м3	145,33	158,22			22994,11	905,02			131526,6	5,72
173	ТССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9,36	149,48			1399,13	855,03			8003,08	5,72
174	ТССЦ-04.1.02.01-0007	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)	м3	0,0421	590,7			24,87	3378,8			142,25	5,72
175	ТССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	17,914	674,36			12080,35	3857,34			69099,62	5,72
176	ТССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-16,054	674,36			-10825,9	3857,34			-61924,2	5,72
177	ТССЦ-04.1.02.05-0007	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	1,8384	718,23			1320,4	4108,28			7552,67	5,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178	ТССЦ-04.1.02.05-0008	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	34,17	759,51			25952,46	4344,4			148448,2	5,72
179	ТССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,1964	799,15			-156,95	4571,14			-897,77	5,72
180	ТССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,0699	799,15			55,86	4571,14			319,5	5,72
181	ТССЦ-04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0,0553	841,88			46,56	4815,55			266,3	5,72
182	ТССЦ-04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	21,7	344,09			7466,75	1968,19			42709,72	5,72
183	ТССЦ-05.1.01.09-0003	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1500 мм	м	0,295	1007,08			297,09	5760,5			1699,35	5,72
184	ТССЦ-05.1.06.09-0003	Плита перекрытия: 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)	шт	1	387,63			387,63	2217,24			2217,24	5,72
185	ТССЦ-05.2.02.22-0019	Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 60 мм	м2	442,7	139,41			61716,81	797,43			353022,3	5,72
186	ТССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	353	22,36			7893,08	127,9			45148,7	5,72
187	ТССЦ-08.1.02.06-0043	Люки чугунные: тяжелые	шт	1	586,04			586,04	3352,15			3352,15	5,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188	ТССЦ-08.1.02.17-0085	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100х200 мм	м2	156	7,79			1215,24	44,56			6951,36	5,72
189	ТССЦ-08.3.04.02-0096	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм	т	0,08	4629,9			370,39	26483,03			2118,64	5,72
190	ТССЦ-08.3.07.01-0043	Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп	т	0,0157	6159,22			96,7	35230,74			553,12	5,72
191	ТССЦ-08.3.09.04-0013	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5	м2	60,5	58,05			3512,03	332,05			20089,03	5,72
192	ТССЦ-08.4.03.02-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	-0,05	5169,78			-258,49	29571,14			-1478,56	5,72
193	ТССЦ-16.2.02.02-0012	Альбиция (акация ленкоранская), высота 1,5-2,0 м	шт	2	187,6			375,2	1073,07			2146,14	5,72
194	ТССЦ-16.2.02.02-0161	Миндаль трехлопастной	шт	2	174,21			348,42	996,48			1992,96	5,72
195	ТССЦ-16.2.02.02-0211	Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м	шт	2	221,45			442,9	1266,69			2533,38	5,72
196	ТССЦ-16.2.02.03-0084	Туя западная, высота 1,5-2,0 м	шт	5	758,4			3792	4338,05			21690,25	5,72
197	ТССЦ-16.2.02.04-0311	Скумпия, высота 1,25-1,5 м	шт	2	9,72			19,44	55,6			111,2	5,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	ТССЦ-16.2.02.04-0352	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт	4	11,94			47,76	68,3			273,2	5,72
199	ТССЦ-16.2.02.04-0382	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м	шт	3	14,97			44,91	85,63			256,89	5,72
200	ТССЦ-16.2.02.05-0018	Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м	шт	28	30,39			850,92	173,83			4867,24	5,72
201	ТССЦ-16.3.02.02-0003	Удобрения: органо-минеральное "Универсал"	м3	0,645	2864,26			1847,45	16383,57			10567,4	5,72
202	ТССЦ-18.1.09.06-0056	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50 мм	шт	2	239,08			478,16	1367,54			2735,08	5,72
203	ТССЦ-18.3.01.03-0002	Рукава поливочные диаметром: 32 мм	м	50	31,26			1563	178,81			8940,5	5,72
204	ТССЦ-20.2.12.03-0011	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром: 20 мм	10 м	3,264	12,4			40,47	70,93			231,52	5,72
205	ТССЦ-21.1.06.07-0007	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	1000 м	0,2147	15568,55			3342,72	89052,11			19120,38	5,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206	ТССЦ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,0408	4814,02			196,41	27536,19			1123,48	5,72
207	ТССЦ-23.3.08.01-0012	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 30х30 мм, толщина стенки 2 мм	м	171,65	13,16			2258,91	75,28			12921,77	5,72
208	ТССЦ-23.3.08.01-0023	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 2 мм	м	18,725	19,44			364,02	111,2			2082,26	5,72
209	ТССЦ-23.3.08.01-0025	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм	м	118,91	27,95			3323,43	159,87			19009,55	5,72
210	ТССЦ-23.3.08.01-0113	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60х60 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,2315	6140,15			1421,24	35121,66			8129,51	5,72
211	ТССЦ-23.3.08.01-0114	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 60х60 мм, толщина стенки 3 мм	т	1,5958	6140,15			9798,57	35121,66			56047,85	5,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	ТССЦ- 23.3.08.01- 0116	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина стенки 3 мм	т	2,2769	6140,15			13980,53	35121,66			79968,68	5,72
213	ТССЦ- 23.4.01.04- 0001	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,8	41,49			33,19	237,32			189,86	5,72
214	ТССЦ- 23.8.04.08- 0011	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х32 мм	шт	2	212			424	1212,64			2425,28	5,72
215	ТССЦ- 23.8.04.08- 0161	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки: 57х3,0- 32х2,0 мм	шт	2	15,16			30,32	86,72			173,44	5,72
216	ТССЦ- 24.3.01.02- 0025	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 40 мм	10 м	4,743	73,81			350,08	422,19			2002,45	5,72
217	ТССЦ- 24.3.03.13- 0001	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599- 2001, ГОСТ Р 52134- 2003)	м	20	15,56			311,2	89			1780	5,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
218	ТССЦ-24.3.05.07-0512	Муфты полиэтиленовые: с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм	шт	6	56,33			337,98	322,21			1933,26	5,72
219	ТССЦ-24.3.05.08-0111	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 32 мм	шт	2	25,3			50,6	144,72			289,44	5,72
220	ТССЦ-62.1.02.03-0002	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/4	10 шт	0,8	91,6			73,28	523,95			419,16	5,72
Итого "Материалы"								471871,6				2699109	
Оборудование													
221	Прайс л.1,п.19	Ограничитель перенапряжения ОП 600/28	шт.	3	359,76 1947/1,2/4, 51			1079,28	1622,52			4867,56	4,51
222	Прайс л.1,п.10	Подвесные качели "Комби"	шт	1	28150,41 152350/1,2/ 4,51			28150,41	126958,4			126958,4	4,51
223	Прайс л.1,п.12	Навес "Дубрава"	шт	1	50390,8 272715/1,2/ 4,51			50390,8	227262,5			227262,5	4,51
224	Прайс л.1,п.7	Детский игровой комплекс ИСК-1.58	шт	1	87435,33 473200/1,2/ 4,51			87435,33	394333,3			394333,3	4,51
225	Прайс л.1.п.22	Ограничитель перенапряжений ОПС1-D	шт	8	205,65 1113/1,2/4, 51			1645,2	927,48			7419,84	4,51
226	Прайс, л.1, п.8	Карусель "Космос"	шт	1	15188,47 82200/1,2/4 ,51			15188,47	68500			68500	4,51
227	Прайс, л.1, п.9	Карусель "Водолей"	шт	1	60798,78 329043/1,2/ 4,51			60798,78	274202,5			274202,5	4,51

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	ТССЦ-62.1.01.09-0004	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С	шт	8	13,12			104,96	59,17			473,36	4,51
Итого "Оборудование"								244793,2				1104017	
Перевозка													
229	ТССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	320,84	3,75			1203,16	99,11			31798,63	26,429
Итого "Перевозка"								1203,16				31798,63	
Погрузка/разгрузка													
230	ТССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	20,112	3,92			78,84					
231	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	300,73	3,24			974,36	85,63			25751,49	26,429
Итого "Погрузка/разгрузка"								1053,2				25751,49	
Итого "Ресурсы подрядчика"								762105,1				4606604	
Итого по ведомости ресурсов								762105,1				4606604	
В том числе:													
Трудозатраты								20100,07				531246,5	
Машины и механизмы								23083,84				214680,3	
Материалы								471871,6				2699109	
Оборудование								244793,2				1104017	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Перевозка								1203,16				31798,63	
Погрузка/разгрузка								1053,2				25751,49	

Составил: сметчик _____ Блекис С.Л.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ИП _____ Андриященко Г.В.

(должность, подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА

Согласовано
Председатель Угловского сельского совета - глава
администрации Угловского сельского поселения

Сосницкая Н.Н.

Владоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ 09-01-01


по состоянию на IV квартал 2020 г.

на Пусконаладочные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: шифр проекта - 180101.3226.3222-2020-AP

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Общее кол-во	Стоимость, руб. в базисных ценах				Стоимость, руб. в текущих ценах				К-т удор.
					Цена	в тч ЗП на ед./ всего	Обосн.	Всего	Цена	в тч ЗП на ед./ всего	Обосн.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ресурсы подрядчика													
Трудовзатраты													
1	10-3-3	Инженер III категории	чел.ч ас	8,72	11,33			98,8	303,98			2650,71	26,83
2	1-6-0	Затраты труда рабочих (ср 6)	чел.ч ас	8,72	11,54			100,63	309,62			2699,89	26,83
Итого "Трудовзатраты"								199,43				5350,6	
Итого "Ресурсы подрядчика"								199,43				5350,6	
Итого по ведомости ресурсов								199,43				5350,6	
В том числе:													
Трудовзатраты								199,43				5350,6	

Составил: сметчик  Блекис С.Л.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ИП  Андриященко Г.В.

(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Угловского сельского совета -
глава администрации Угловского сельского поселения

Сосницкая Н.Н.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01

Устройство асфальтобетонных покрытий (капитальный ремонт) на придомовой территории,
по адресу: с.Угловое, ул.Ленина д.119а, д.121а

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Устройство дорожного полотна					
Демонтажные работы					
1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм	1000 м2	0,647	ТЕРp68-12-12	
2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,288	ТЕРp68-13-2	
3	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	5,38	ТЕРp68-14-1	
4	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,269	ТЕРp68-12-2	
5	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	148,31	ТССЦпг-01-01-01-043	
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	148,31	ТССЦпг-03-21-01-002	
Дорожное полотно					
7	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,138976	ТЕР01-01-031-06	
8	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-06	1000 м3	0,138976	ТЕР01-01-031-14	
9	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	222,3616	ТССЦпг-01-01-01-043	
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	222,3616	ТССЦпг-03-21-01-002	
11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	1,941	ТЕР01-02-005-01	
12	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	15,33	ТЕР08-01-002-02	
13	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	5,208	ТЕР08-01-002-02	
14	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	4,38	ТЕР27-02-010-02	


15	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,86	ТЕР27-02-010-02	
16	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,936	ТЕР27-04-001-04	
17	Розлив вяжущих материалов	т	0,5052	ТЕР27-06-026-01	
18	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т	0,890415	ТЕРp68-10-1	
19	Розлив вяжущих материалов	т	0,5996	ТЕР27-06-026-01	
20	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	1,499	ТЕР27-06-020-01	
21	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	1,499	ТЕР27-06-021-01	
22	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт	1	ТЕРp68-37-2	

Раздел 2. Прочие работы

23	Автогудронаторы 3500 л(доставка битума на 38км)	маш.-ч	1,017	ТСЭМ-91.08.02-001	
24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (смеси асфальтобетонные дорожные)	1 т груза	-271,01	ТССЦпг-03-21-01-030	
25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 38 км (смеси асфальтобетонные дорожные)	1 т груза	271,01	ТССЦпг-03-21-01-038	
26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 28 км (щебень)	1 т груза	31,57923	ТССЦпг-03-21-01-028	
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 28 км (щебень)	1 т груза	148,5994	ТССЦпг-03-21-01-028	
28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (бордюр)	1 т груза	-51,24	ТССЦпг-03-21-01-030	
29	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 33 км (бордюр)	1 т груза	51,24	ТССЦпг-03-21-01-033	

Составил сметчик: С.Л. Блекис Блекис С.Л.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ИП: Г.В. Андриященко Андриященко Г.В.
(должность, подпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Угловского сельского совета -
глава администрации Угловского сельского поселения

Сосницкая Н.Н.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-02

Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с.Угловое,
ул. Ленина д.119а, д.121а

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Демонтажные работы					
1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,086	ТЕРп68-13-2	
2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1,36	ТЕРп68-14-1	
3	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,1032	ТЕРп68-12-2	
4	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	0,28	ТЕРп68-20-1	
5	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	100 м	0,78	ТЕР07-01-054-07	
6	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание - демонтаж	100 шт	0,12	ТЕР09-08-001-01	
7	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	шт	2	ТЕР33-04-042-01	
8	Демонтаж металлоконструкций покрытий - прим.старых элементов детской площадки (291 м2)	т	2,97	ТЕР46-02-004-01	
9	Укрепление стоек металлических решеток ограждений (скамеек, урн)	100 шт	0,58	ТЕРп59-8-1	
10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0,04	ТЕР01-02-099-07	
11	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0,04	ТЕР01-02-101-09	
12	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0,04	ТЕР01-02-102-01	
13	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см	100 шт	0,09	ТЕР01-02-105-01	
14	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли	100 м2	0,21	ТЕР01-02-119-01	
15	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	37,20975	ТССЦпг-01-01-01-043	

16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	37,20975	ТССЦпг-03-21-01-002	
Раздел 2. Устройство пешеходных покрытий					
17	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,1647	ТЕР01-01-031-06	
18	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-06	1000 м3	0,1647	ТЕР01-01-031-14	
19	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	263,52	ТССЦпг-01-01-01-043	
20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	263,52	ТССЦпг-03-21-01-002	
21	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	2,307	ТЕР01-02-005-01	
22	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	9,884	ТЕР08-01-002-02	
23	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	3,53	ТЕР27-02-010-02	
24	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	7,69	ТЕР27-07-002-01	
25	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2	7,69	ТЕР27-07-002-02	
26	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,217	ТЕР27-04-001-01	
27	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	43,4	ТЕР27-07-005-01	
28	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,335	ТЕР06-01-001-01	
29	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	3,35	ТЕР15-07-003-02	
30	Устройство покрытий: из релина на клее "Бустилат"	100 м2	3,35	ТЕР11-01-037-01	
31	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	шт	1	ТЕРп68-37-3	
Раздел 3. МАФ					
32	Прим.Монтаж скамеек.Укрепление стоек металлических решеток ограждений	100 шт	0,79	ТЕРп59-8-1	
33	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	100 шт	0,22	ТЕРп59-8-1	
34	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,01	ТЕР09-08-001-01	
35	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,06	ТЕР09-08-001-01	

36	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,04	ТЕР09-08-001-01	
Мангальная зона					
37	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,18	ТЕР09-08-001-01	
Раздел 4. Электроснабжение					
КЛ-0,4 кВ					
38	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0027	ТЕР01-02-058-02	
39	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,028	ТЕР08-01-002-02	
40	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,0027	ТЕР06-01-001-02	
41	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	т	0,16	ТЕР06-01-015-08	
42	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 шт	0,08	ТЕР09-08-001-03	
43	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,2808	ТЕР01-02-057-02	
44	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	1,56	ТЕРм08-02-142-01	
45	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг	100 м	1,64	ТЕРм08-02-141-01	
46	(Прим)Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	км	0,156	ТЕРм10-06-048-05	
47	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,465	ТЕРм08-10-010-01	
48	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,465	ТЕРм08-02-148-01	
49	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,1872	ТЕР01-02-061-01	
50	Установка разрядников: вручную	компл.	1	ТЕР33-04-030-02	
51	Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	3	ТЕРм08-02-167-01	
52	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	8	ТЕРм08-03-599-09	
53	Прибор или аппарат	шт	16	ТЕРм08-03-575-01	
54	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2	100 шт	0,24	ТЕРм08-02-144-01	
55	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт	0,39	ТЕРм08-02-144-03	
56	Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт	8	ТЕР33-04-014-02	
57	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,32	ТЕРм08-10-010-01	
58	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,4	ТЕРм08-02-412-01	

Заземление					
59	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,01	ТЕР01-02-057-02	
60	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м	шт	10	ТЕР33-03-004-02	
61	Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций	10 м	1	ТЕР33-04-015-01	
62	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,01	ТЕР01-02-061-01	
Раздел 5. Устройство ограждений					
63	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,8	ТЕР09-08-001-01	
64	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,292491	ТЕР09-03-014-01	
65	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (К=2)	100 м2	0,6444	ТЕР13-03-002-04	
66	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (К=2)	100 м2	0,6444	ТЕР13-03-004-26	
67	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	9,72	ТЕР09-08-002-05	
68	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	14,4	ТССЦпг-01-01-01-039	
69	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	14,4	ТССЦпг-03-21-01-002	
Раздел 6. Устройство навесов					
70	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,28	ТЕР09-08-001-01	
71	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	4,064972	ТЕР09-03-014-01	
72	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (К=2)	100 м2	2,067	ТЕР13-03-002-04	
73	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (К=2)	100 м2	2,067	ТЕР13-03-004-26	
74	Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	100 м2	2,0832	ТЕР09-03-022-04	
75	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,1588	ТЕР12-01-010-01	
76	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	5,712	ТССЦпг-01-01-01-039	
77	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	5,712	ТССЦпг-03-21-01-002	

Раздел 7. Поливочная система

78	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3	0,08	ТЕР01-02-057-03	
79	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,1	ТЕР23-01-001-01	
80	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,07	ТЕР01-02-061-02	
81	Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм	100 м	0,2	ТЕР47-01-075-03	
82	Установка кранов поливочных диаметром: 32 мм	шт	2	ТЕР16-07-001-03	
83	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм	шт	2	ТЕР22-06-005-01	
84	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром 50 мм	шт	2	ТЕР24-01-033-03	

Раздел 8. Озеленение

85	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 75%	10 шт	1,3	ТЕР47-01-015-09	
86	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м	10 шт	1,3	ТЕР47-01-017-01	
87	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75%	10 шт	3,7	ТЕР47-01-006-04	
88	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5х0,5 м	10 шт	3,7	ТЕР47-01-025-01	

Составил сметчик: С.А. Блекис Блекис С.Л.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ИП: Г.В. Андриященко Андриященко Г.В.
(должность, подпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Угловского сельского совета -
глава администрации Угловского сельского поселения

Ореницкая Н.Н.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-01

Пусконаладочные работы

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Пусконаладочные работы					
1	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение	10	ТЕРп01-11-010-02	
2	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,21	ТЕРп01-11-011-01	
3	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	9	ТЕРп01-11-028-01	

Составил сметчик: Блекис С.Л.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ИП: Андрященко Г.В.
(должность, подпись, расшифровка)

"Согласовано"

Глава администрации Угловского
сельского поселения Бахчисарайского района
(должность представителя заказчика)

Сосницкая Н.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

« ____ » _____ 2021 г.

Конъюнктурный анализ

«Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с. Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а»

(наименование объекта строительства)


№ пп	Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса, затрат	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Ед. изм.	Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.	Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.	Год	Квартал	Наименование производителя/поставщика	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации (производитель (I)/поставщик (2))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Резиновая плитка 10 мм	Резиновая плитка 10 мм	м2	м2	1160	966,666667		966,666667	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Резиновая плитка 10 мм	Резиновая плитка 10 мм	м2	м2	1162	968,333333		968,333333	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Резиновая плитка 10 мм	Резиновая плитка 10 мм	м2	м2	1165	970,833333		970,833333	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
2		Скамейка чугунная "Классика", версия:1,5м	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,5м	шт	шт	18100	15083,3333		15083,3333	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Скамейка чугунная "Классика", версия:1,5м	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,5м	шт	шт	18104	15086,6667		15086,6667	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Скамейка чугунная "Классика", версия:1,5м	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,5м	шт	шт	18108	15090		15090	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
3		Скамейка чугунная "Классика", версия:1,8м	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,8м	шт	шт	19200	16000		16000	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Скамейка чугунная "Классика", версия:1,8м	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,8м	шт	шт	19205	16004,1667		16004,1667	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			


		Скамейка чугунная "Классика", версия:1,8м	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,8м	шт	шт	19208	16006,6667		16006,6667	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
4		Скамейка чугунная "Классика", версия:3,0м	Скамейка чугунная "Классика", версия:3,0м	шт	шт	31550	26291,6667		26291,6667	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Скамейка чугунная "Классика", версия:3,0м	Скамейка чугунная "Классика", версия:3,0м	шт	шт	31553	26294,1667		26294,1667	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Скамейка чугунная "Классика", версия:3,0м	Скамейка чугунная "Классика", версия:3,0м	шт	шт	31559	26299,1667		26299,1667	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
5		Урна уличная "Акация"	Урна уличная "Акация"	шт	шт	5826	4855		4855	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Урна уличная "Акация"	Урна уличная "Акация"	шт	шт	5829	4857,5		4857,5	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Урна уличная "Акация"	Урна уличная "Акация"	шт	шт	5832	4860		4860	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
6		Навес для скамейки "Бульвар"	Навес для скамейки "Бульвар"	шт	шт	12013	10010,8333		10010,8333	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Навес для скамейки "Бульвар"	Навес для скамейки "Бульвар"	шт	шт	12017	10014,1667		10014,1667	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Навес для скамейки "Бульвар"	Навес для скамейки "Бульвар"	шт	шт	12020	10016,6667		10016,6667	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
7		Детский игровой комплекс ИСК- 1.58	Детский игровой комплекс ИСК- 1.58	шт	шт	473200	394333,333		394333,333	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Детский игровой комплекс ИСК- 1.58	Детский игровой комплекс ИСК- 1.58	шт	шт	473204	394336,667		394336,667	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Детский игровой комплекс ИСК- 1.58	Детский игровой комплекс ИСК- 1.58	шт	шт	473209	394340,833		394340,833	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
8		Карусель "Космос"	Карусель "Космос"	шт	шт	82200	68500		68500	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Карусель "Космос"	Карусель "Космос"	шт	шт	82205	68504,1667		68504,1667	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Карусель "Космос"	Карусель "Космос"	шт	шт	80207	66839,1667		66839,1667	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
9		Карусель "Водолей"	Карусель "Водолей"	шт	шт	329043	274202,5		274202,5	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Карусель "Водолей"	Карусель "Водолей"	шт	шт	329047	274205,833		274205,833	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Карусель "Водолей"	Карусель "Водолей"	шт	шт	329049	274207,5		274207,5	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
10		Подвесные качели "Комби"	Подвесные качели "Комби"	шт	шт	152350	126958,333		126958,333	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Подвесные качели "Комби"	Подвесные качели "Комби"	шт	шт	152353	126960,833		126960,833	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Подвесные качели "Комби"	Подвесные качели "Комби"	шт	шт	152358	126965		126965	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
		Качалка- балансир "Чижик"	Качалка- балансир "Чижик"	шт	шт	14440	12033,3333		12033,3333	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564			

11		Качалка-балансир "Чижики"	Качалка-балансир "Чижики"	шт	шт	14445	12037,5		12037,5	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621		Севастополь	2
		Качалка-балансир "Чижики"	Качалка-балансир "Чижики"	шт	шт	14449	12040,8333		12040,8333	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
12		Навес "Дубрава"	Навес "Дубрава"	шт	шт	272715	227262,5		227262,5	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Навес "Дубрава"	Навес "Дубрава"	шт	шт	272719	227265,833		227265,833	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Навес "Дубрава"	Навес "Дубрава"	шт	шт	272722	227268,333		227268,333	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
13		Качели парковые "Бульвар"	Качели парковые "Бульвар"	шт	шт	41200	34333,3333		34333,3333	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Качели парковые "Бульвар"	Качели парковые "Бульвар"	шт	шт	41204	34336,6667		34336,6667	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Качели парковые "Бульвар"	Качели парковые "Бульвар"	шт	шт	41209	34340,8333		34340,8333	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
14		Мангал-барбекю "Парковый"	Мангал-барбекю "Парковый"	шт	шт	17100	14250		14250	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Мангал-барбекю "Парковый"	Мангал-барбекю "Парковый"	шт	шт	17104	14253,3333		14253,3333	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Мангал-барбекю "Парковый"	Мангал-барбекю "Парковый"	шт	шт	17109	14257,5		14257,5	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
15		Урна для угля и пепла	Урна для угля и пепла	шт	шт	11948	9956,66667		9956,66667	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Урна для угля и пепла	Урна для угля и пепла	шт	шт	11952	9960		9960	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Урна для угля и пепла	Урна для угля и пепла	шт	шт	11955	9962,5		9962,5	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
16		Тротуарный столбик "Тесла"	Тротуарный столбик "Тесла"	шт	шт	2528	2106,66667		2106,66667	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Тротуарный столбик "Тесла"	Тротуарный столбик "Тесла"	шт	шт	2531	2109,16667		2109,16667	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Тротуарный столбик "Тесла"	Тротуарный столбик "Тесла"	шт	шт	2535	2112,5		2112,5	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
17		Закладная деталь для фонарного столба	Закладная деталь для фонарного столба	шт	шт	3356	2796,66667		2796,66667	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Закладная деталь для фонарного столба	Закладная деталь для фонарного столба	шт	шт	3359	2799,16667		2799,16667	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Закладная деталь для фонарного столба	Закладная деталь для фонарного столба	шт	шт	3362	2801,66667		2801,66667	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
18		Уличный фонарь "Техно-1"	Уличный фонарь "Техно-1"	шт	шт	34768	28973,3333		28973,3333	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Уличный фонарь "Техно-1"	Уличный фонарь "Техно-1"	шт	шт	34771	28975,8333		28975,8333	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Уличный фонарь "Техно-1"	Уличный фонарь "Техно-1"	шт	шт	34775	28979,1667		28979,1667	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
		Ограничитель перенапряжения ОП 600/28	Ограничитель перенапряжения ОП 600/28	шт	шт	1947	1622,5		1622,5	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564			

19		Ограничитель перенапряжения ОР 600/28	Ограничитель перенапряжения ОР 600/28	шт	шт	1951	1625,83333		1625,83333	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621		Севастополь	2
		Ограничитель перенапряжения ОР 600/28	Ограничитель перенапряжения ОР 600/28	шт	шт	1956	1630		1630	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
20		Дистанционный бандаж типа ВИС-15.50	Дистанционный бандаж типа ВИС-15.50	шт	шт	94	78,3333333		78,3333333	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Дистанционный бандаж типа ВИС-15.50	Дистанционный бандаж типа ВИС-15.50	шт	шт	97	80,8333333		80,8333333	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Дистанционный бандаж типа ВИС-15.50	Дистанционный бандаж типа ВИС-15.50	шт	шт	101	84,1666667		84,1666667	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
21		Муфта соединительная 4-х жильная наружной установки ЗПСГБ-1-16(М)	Муфта соединительная 4-х жильная наружной установки ЗПСГБ-1-16(М)	шт	шт	1421,56	1184,63333		1184,63333	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Муфта соединительная 4-х жильная наружной установки ЗПСГБ-1-16(М)	Муфта соединительная 4-х жильная наружной установки ЗПСГБ-1-16(М)	шт	шт	1425	1187,5		1187,5	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Муфта соединительная 4-х жильная наружной установки ЗПСГБ-1-16(М)	Муфта соединительная 4-х жильная наружной установки ЗПСГБ-1-16(М)	шт	шт	1430	1191,66667		1191,66667	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
22		Ограничитель перенапряжений ОПС1-D	Ограничитель перенапряжений ОПС1-D	шт	шт	1113	927,5		927,5	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Ограничитель перенапряжений ОПС1-D	Ограничитель перенапряжений ОПС1-D	шт	шт	1116	930		930	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			
		Ограничитель перенапряжений ОПС1-D	Ограничитель перенапряжений ОПС1-D	шт	шт	1120	933,333333		933,333333	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654			
23		Набор клеммных колодок (3хКЕ10.1+КЕ10.3, SV15.5)	Набор клеммных колодок (3хКЕ10.1+КЕ10.3, SV15.5)	шт	шт	1634,72	1362,26667		1362,26667	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь	2
		Набор клеммных колодок (3хКЕ10.1+КЕ10.3, SV15.5)	Набор клеммных колодок (3хКЕ10.1+КЕ10.3, SV15.5)	шт	шт	1637	1364,16667		1364,16667	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621			

		Набор клеммных колодок (3хKE10.1+KE10.3, SV15.5)	Набор клеммных колодок (3хKE10.1+KE10.3, SV15.5)	шт	шт	1640	1366,66667		1366,66667	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654		
24		Светодиодные модули 2000 лМ, 40 Вт	Светодиодные модули 2000 лМ, 40 Вт	шт	шт	3200	2666,66667		2666,66667	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь 2
		Светодиодные модули 2000 лМ, 40 Вт	Светодиодные модули 2000 лМ, 40 Вт	шт	шт	3204	2670		2670	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621		
		Светодиодные модули 2000 лМ, 40 Вт	Светодиодные модули 2000 лМ, 40 Вт	шт	шт	3209	2674,16667		2674,16667	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654		
25		Сетка для детской площадки ГО-14	Сетка для детской площадки ГО-14	шт	шт	2603	2169,16667		2169,16667	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь 2
		Сетка для детской площадки ГО-14	Сетка для детской площадки ГО-14	шт	шт	2607	2172,5		2172,5	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621		
		Сетка для детской площадки ГО-14	Сетка для детской площадки ГО-14	шт	шт	2610	2175		2175	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654		
26		Павлония войлочная	Павлония войлочная	шт	шт	12933	10777,5		10777,5	2021	1	ООО "Эридан"	920101001	9201015564		Севастополь 2
		Павлония войлочная	Павлония войлочная	шт	шт	12936	10780		10780	2021	1	ООО «Астра-Сервис»	920101001	9201002621		
		Павлония войлочная	Павлония войлочная	шт	шт	12940	10783,3333		10783,3333	2021	1	ООО «Арсев»	920101001	9201010654		

Составил: сметчик  Блекис С.Л.

Проверил: ИП  Андриященко Г.В.



Оплата данного счета подтверждает согласие с условиями поставки товара.
После оплаты счета необходимо уточнить фактическое наличие товара на складе.
Условия отпуска товара: по факту оплаты, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

РНКБ БАНК (ПАО), г.СИМФЕРОПОЛЬ Банк получателя ИНН 9201015564 КПП 920101001 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИДАН" Получатель	БИК	43510607
	Сч. №	30101810335100000607
	Сч. №	40702810400040002100
Коммерческое предложение № 23 от 18.01.2021		

Поставщик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРИДАН", ИНН 9201015564, КПП 920101001, 299014, Севастополь, шоссе Фиолентовское, дом № 1/17

Покупатель:

Администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

№	Оборудование и материалы	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Резиновая плитка 10 мм	м2	341,7	1160	396372
2	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,5м	шт	4	18100	72400
3	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,8м	шт	6	19200	115200
4	Скамейка чугунная "Классика", версия:3,0м	шт	2	31550	63100
5	Урна уличная "Акация"	шт	9	5826	52434
6	Навес для скамейки "Бульвар"	шт	2	12013	24026
7	Детский игровой комплекс ИСК-1.58	шт	1	473200	473200
8	Карусель "Космос"	шт	1	82200	82200
9	Карусель "Водолей"	шт	1	329043	329043
10	Подвесные качели "Комби"	шт	1	152350	152350
11	Качалка-балансир "Чижик"	шт	1	14440	14440
12	Навес "Дубрава"	шт	1	272715	272715
13	Качели парковые "Бульвар"	шт	1	41200	41200
14	Мангал-барбекю "Парковый"	шт	1	17100	17100
15	Урна для угля и пепла	шт	1	11948	11948
16	Тротуарный столбик "Тесла"	шт	10	2528	25280
17	Закладная деталь для фонарного столба	шт	8	3356	26848
18	Уличный фонарь "Техно-1"	шт	8	34768	278144
19	Ограничитель перенапряжения ОР 600/28	шт	3	1947	5841
20	Дистанционный бандаж типа ВИС-15.50	шт	1	94	94
21	Муфта соединительная 4-х жильная наружной установки ЗПСТ6-1-16(М)	шт	3	1421,56	4264,68
22	Ограничитель перенапряжений ОПС1-D	шт	8	1113	8904
23	Набор клеммных колодок (3хKE10.1+KE10.3, SV15.5)	шт	8	1634,72	13077,76
24	Светодиодные модули 2000 лм, 40 Вт	шт	8	3200	25600
25	Сетка для детской площадки ГО-14	шт	16	2603	41648
26	Павлония войлочная	шт	2	12933	25866

Итого: 2144412,87

В том числе НДС: 428882,57

Всего к оплате: 2573295,44

Всего наименований на сумму: 2 573 295,44 руб

Руководитель:

Директор



Переверза О.Г.

(расшифровка подписи)

РНКБ БАНК (ПАО), г.СИМФЕРОПОЛЬ	БИК	43510607
Банк получателя	Сч. №	30101810335100000607
ИНН 9201002621 КПП 920101001	Сч. №	40702810400400000921
Общество с Ограниченной Ответственностью "Астра-Сервис"		
Получатель		

Условия отпуска: Самовывоз, при предоставлении доверенности и паспорта.

Коммерческое предложение № 17 от 18.01.2021

Поставщик: Общество с Ограниченной Ответственностью "Астра-Сервис", ИНН 920100621, КПП 920101001, 299014, Севастополь, шоссе Фиолентовское, дом № 1

Заказчик: Администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

№	Оборудование и материалы	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Резиновая плитка 10 мм	341,7	м2	1162	397055,4
2	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,5м	4	шт	18104	72416
3	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,8м	6	шт	19205	115230
4	Скамейка чугунная "Классика", версия:3,0м	2	шт	31553	63106
5	Урна уличная "Акация"	9	шт	5829	52461
6	Навес для скамейки "Бульвар"	2	шт	12017	24034
7	Детский игровой комплекс ИСК-1.58	1	шт	473204	473204
8	Карусель "Космос"	1	шт	82205	82205
9	Карусель "Водолей"	1	шт	329047	329047
10	Подвесные качели "Комби"	1	шт	152353	152353
11	Качалка-балансир "Чижик"	1	шт	14445	14445
12	Навес "Дубрава"	1	шт	272719	272719
13	Качели парковые "Бульвар"	1	шт	41204	41204
14	Мангал-барбекю "Парковый"	1	шт	17104	17104
15	Урна для угля и пепла	1	шт	11952	11952
16	Тротуарный столбик "Тесла"	10	шт	2531	25310
17	Закладная деталь для фонарного столба	8	шт	3359	26872
18	Уличный фонарь "Техно-1"	8	шт	34771	278168
19	Ограничитель перенапряжения ОП 600/28	3	шт	1951	5853
20	Дистанционный бандаж типа ВИС-15.50	1	шт	97	97
21	Муфта соединительная 4-х жильная наружной установки ЗПСТб-1-16(М)	3	шт	1425	4275
22	Ограничитель перенапряжений ОПС1-D	8	шт	1116	8928
23	Набор клеммных колодок (3хКЕ10.1+КЕ10.3, SV15.5)	8	шт	1637	13096
24	Светодиодные модули 2000 лМ, 40 Вт	8	шт	3204	25632
25	Сетка для детской площадки ГО-14	16	шт	2607	41712
26	Павлония войлочная	2	шт	12936	25872
Итого:					2145292,00
В том числе НДС:					429058,40
Всего к оплате:					2574350,40

Всего наименований на сумму: 2 574 350,40 руб

Генеральный Директор



А.А. Музыка

Предварительно необходимо уточнить наличие товара на складе и сроки поставки. Товар отпускается по факту поступления денежных средств на р/с Поставщика. Самовывоз допускается, при наличии доверенности и паспорта.

РНКБ БАНК (ПАО), г.СИМФЕРОПОЛЬ	БИК	43510607
Банк получателя	Сч. №	30101810335100000607
ИНН 9201010654 КПП 920101001	Сч. №	40312170600600003200
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Арсев"		
Получатель		

Коммерческое предложение № 14 от 18.01.2021

Поставщик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Арсев", ИНН 9201010654, КПП 920101001, 299038, Севастополь, пр. Октябрьской революции, д.22,к.3,кв.63

Приобретатель: Администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

№	Оборудование и материалы	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Резиновая плитка 10 мм	341,7	м2	1165	398080,5
2	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,5м	4	шт	18108	72432
3	Скамейка чугунная "Классика", версия:1,8м	6	шт	19208	115248
4	Скамейка чугунная "Классика", версия:3,0м	2	шт	31559	63118
5	Урна уличная "Акация"	9	шт	5832	52488
6	Навес для скамейки "Бульвар"	2	шт	12020	24040
7	Детский игровой комплекс ИСК-1.58	1	шт	473209	473209
8	Карусель "Космос"	1	шт	82207	82207
9	Карусель "Водолей"	1	шт	329049	329049
10	Подвесные качели "Комби"	1	шт	152358	152358
11	Качалка-балансир "Чижики"	1	шт	14449	14449
12	Навес "Дубрава"	1	шт	272722	272722
13	Качели парковые "Бульвар"	1	шт	41209	41209
14	Мангал-барбекю "Парковый"	1	шт	17109	17109
15	Урна для угля и пепла	1	шт	11955	11955
16	Тротуарный столбик "Тесла"	10	шт	2535	25350
17	Закладная деталь для фонарного столба	8	шт	3362	26896
18	Уличный фонарь "Техно-1"	8	шт	34775	278200
19	Ограничитель перенапряжения ОП 600/28	3	шт	1956	5868
20	Дистанционный бандаж типа ВИС-15.50	1	шт	101	101
21	Муфта соединительная 4-х жильная наружной установки ЗПСТб-1-16(М)	3	шт	1430	4290
22	Ограничитель перенапряжений ОПС1-D	8	шт	1120	8960
23	Набор клеммных колодок (3хКЕ10.1+КЕ10.3, SV15.5)	8	шт	1640	13120
24	Светодиодные модули 2000 лм, 40 Вт	8	шт	3209	25672
25	Сетка для детской площадки ГО-14	16	шт	2610	41760
26	Павлония войлочная	2	шт	12940	25880

Итого: 2146475,42

В том числе НДС: 429295,08

Всего к оплате: 2575770,50

Всего наименований на сумму: 2 575 770,50 руб

Директор



Святковский А.П.