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ГРАНД-Смета 2020.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ТЕРр68-13-2

Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1289/пр

Разборка асфальтобетонных покрытий 
тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 
молотков отбойных пневматических
(1000 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,086
86 / 1000

1930,91
428,58

1502,33
138,47

166,06 36,86 129,2
11,91

57,76 4,97

2 ТЕРр68-14-1
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1289/пр

Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1,36
136 / 100

1425,77
526,28

899,49
82,91

1939,05 715,74 1223,31
112,76

68,26 92,83

3 ТЕРр68-12-2
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1289/пр

Разборка покрытий и оснований: 
щебеночных
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,1032
(86*0,12) / 100

594,73
129,14

465,59
51,67

61,38 13,33 48,05
5,33

18,37 1,9

4 ТЕРр68-20-1
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1289/пр

Разборка тротуаров и дорожек из плит с их 
отноской и укладкой в штабель
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,28
28 / 100

127,21
127,21

35,62 35,62 18,68 5,23
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ГРАНД-Смета 2020.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 ТЕР07-01-054-

07
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1380/пр

Установка металлических оград по 
железобетонным столбам: без цоколя из 
сетки высотой до 1,2 м
(100 м)
(Приказ от 04.09.2019 №519/пр П.8.2,табл.2, п.4. 
Коэффициент к единичным расценкам при определении 
сметных затрат на демонтаж (разборку) 
строительных конструкций, элементов систем и 
сетей инженерно-технического 
обеспечения(Металлические конструкции) ОЗП=0,7; 
ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,78
78 / 100

3681,45
1106,92

1720,46
170,42

854,07 2871,53 863,4 1341,96
132,93

666,17 133,525 104,15

6 ТЕР09-08-001-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1382/пр

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное основание 
- демонтаж
(100 шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 
(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; 
ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; 
ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,12
(6+6) / 100

2775,87
189,85

2586,02
172,26

333,1 22,78 310,32
20,67

24,948 2,99

7 ТЕР33-04-042-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1329/пр

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2 79,95
6,56

73,39
4,87

159,9 13,12 146,78
9,74

0,81 1,62

8 ТЕР46-02-004-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1355/пр

Демонтаж металлоконструкций покрытий - 
прим.старых элементов детской площадки 
(291 м2)
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2,97 207,69
81,84

91,61
6,63

34,24 616,84 243,06 272,08
19,69

101,7 10,84 32,19
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ГРАНД-Смета 2020.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 ТЕРр59-8-1

Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1289/пр

Укрепление стоек металлических решеток 
ограждений (скамеек, урн)
(100 шт)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж 
(разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; 
ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; 
ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,58
(13*4+3*2) / 100

143,97
142,93

1,04
0,41

83,5 82,9 0,6
0,24

16,835 9,76

10 ТЕР01-02-099-
07
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1388/пр

Валка деревьев твердых пород и 
лиственницы с корня, диаметр стволов: до 
16 см
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,04
4 / 100

52,92
52,92

2,12 2,12 6,3 0,25

11 ТЕР01-02-101-
09
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1388/пр

Разделка древесины твердых пород и 
лиственницы, полученной от валки леса, 
диаметр стволов: до 16 см
(100 деревьев)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,04
4 / 100

117,59
117,59

4,7 4,7 15,7 0,63

12 ТЕР01-02-102-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1388/пр

Устройство разделочных площадок, диаметр 
стволов: до 16 см
(100 деревьев)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,04
4 / 100

66,94
14,58

50,21
1,14

2,15 2,68 0,58 2,01
0,05

0,09 2,02 0,08
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ГРАНД-Смета 2020.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 ТЕР01-02-105-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1388/пр

Корчевка пней в грунтах естественного 
залегания корчевателями-собирателями на 
тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с 
перемещением пней до 5 м, диаметр пней: 
до 24 см
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,09
9 / 100

221,26 221,26
30,82

19,91 19,91
2,77

14 ТЕР01-02-119-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1388/пр

Расчистка площадей от кустарника и 
мелколесья вручную: при редкой поросли
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,21
21 / 100

23,51
23,51

4,94 4,94 3,09 0,65

15 ТССЦпг-01-01-
01-043
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1288/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

37,20975
86*0,04*2+136*0,04+86*0,12

*1,6+41,75*0,033+5*1,4

3,24 3,24 120,56 120,56

16 ТССЦпг-03-21-
01-002
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1288/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 2 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

37,20975
86*0,04*2+136*0,04+86*0,12

*1,6+41,75*0,033+5*1,4

3,75 3,75 139,54 139,54

Раздел 2. Устройство пешеходных покрытий
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ГРАНД-Смета 2020.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17 ТЕР01-01-031-
06
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1388/пр

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 
л.с.), группа грунтов 2
(1000 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,1647
(12,9+26,7+55+50,3+19,8) / 

1000

566,64 566,64
53,4

93,33 93,33
8,80

18 ТЕР01-01-031-
14
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1388/пр

При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: к расценке 01-
01-031-06
(1000 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,1647
(12,9+26,7+55+50,3+19,8) / 

1000

456,07 456,07
42,98

75,11 75,11
7,08

19 ТССЦпг-01-01-
01-043
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1288/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

263,52
(12,9+26,7+55+50,3+19,8)*1

,6

3,24 3,24 853,8 853,8

20 ТССЦпг-03-21-
01-002
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1288/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 2 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

263,52 3,75 3,75 988,2 988,2
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ГРАНД-Смета 2020.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

21 ТЕР01-02-005-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1388/пр

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2,307
230,7 / 100

378,99
95,35

283,64
26,81

874,33 219,97 654,36
61,85

12,53 28,91

22 ТЕР08-01-002-
02
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1381/пр

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

9,884
353*0,28*0,1

67,64
17,5

49,77
4,87

0,37 668,55 172,97 491,93
48,14

3,65 2,4 23,72

23 ТССЦ-
02.2.05.04-
0079
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 400, фракция 5 
(3)-20 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

12,25616
9,884*1,24

116,61 116,61 1429,19 1429,19

24 ТЕР27-02-010-
02
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1335/пр

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

3,53
353 / 100

4912,64
574,4

80,15
8,46

4258,09 17341,62 2027,63 282,93
29,86

15031,06 76,08 268,56

25 ТССЦ-
04.3.01.09-
0014
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Раствор готовый кладочный цементный 
марки: 100
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

-0,2118 799,15 799,15 -169,26 -169,26
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26 ТССЦ-
04.1.02.05-
0006
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

-20,83 674,36 674,36 -14046,92 -14046,92

27 ТССЦ-
04.3.01.09-
0014
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Раствор готовый кладочный цементный 
марки: 100
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,069894
0,2118*0,33

799,15 799,15 55,86 55,86

28 ТССЦ-
04.1.02.05-
0006
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

17,9138
20,83*0,86

674,36 674,36 12080,35 12080,35

29 ТССЦ-
05.2.03.03-
0031
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1347/пр

Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 
(М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

353 22,36 22,36 7893,08 7893,08

30 ТЕР27-07-002-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1335/пр

Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

7,69
(434+335) / 100

487,03
198,11

284,04
30,6

4,88 3745,26 1523,47 2184,27
235,31

37,52 26,24 201,79
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31 ТЕР27-07-002-
02
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1335/пр

На каждый 1 см изменения толщины 
оснований добавлять или исключать к 
расценке 27-07-002-01
(100 м2)
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; 
ТЗ=3; ТЗМ=3))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

7,69
(434+335) / 100

40,35
12,24

28,11
2,64

310,29 94,13 216,16
20,30

1,62 12,46

32 ТССЦ-
02.2.05.04-
0082
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 400, фракция 20-
40 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

145,33 158,22 158,22 22994,11 22994,11

33 ТЕР27-04-001-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1335/пр

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,217
(434*0,05) / 100

2305,94
112,56

2181,18
155,72

12,2 500,39 24,43 473,32
33,79

2,64 15,72 3,41

34 ТССЦ-
04.3.02.13-
0003
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Смесь пескоцементная (цемент М 400)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

21,7
434*0,05

344,09 344,09 7466,75 7466,75

35 ТЕР27-07-005-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1335/пр

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 
количество плитки при укладке на 1 м2: 40 
шт.
(10 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

43,4
434 / 10

111,36
89,15

14,25
0,86

7,96 4833,02 3869,11 618,45
37,32

345,46 10,5 455,7
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36 ТССЦ-
05.2.02.22-
0019
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1347/пр

Плитка фигурная тротуарная,: цветная 
толщина 60 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

442,7 139,41 139,41 61716,81 61716,81

37 ТЕР06-01-001-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1379/пр

Устройство бетонной подготовки
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,335
(335*0,1) / 100

4005,15
1254,6

1582,56
214,44

1167,99 1341,73 420,29 530,16
71,84

391,28 180 60,3

38 ТССЦ-
04.1.02.05-
0008
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

34,17 759,51 759,51 25952,46 25952,46

39 ТЕР15-07-003-
02
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1368/пр

Грунтование водно-дисперсионной 
грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: 
пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

3,35
335 / 100

249,13
30,26

23,08
0,51

195,79 834,59 101,37 77,32
1,71

655,9 3,69 12,36

40 ТЕР11-01-037-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1384/пр

Устройство покрытий: из релина на клее 
"Бустилат"
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

3,35
335 / 100

820,9
355,3

55,85
9,53

409,75 2750,02 1190,26 187,1
31,93

1372,66 47,06 157,65
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41 Прайс л.1,п.1 Резиновая плитка 10 мм
(м2)
МАТ=1160/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

341,7 169
1160/1,2/5,72

169
1160/1,2/5,72

57747,3 57747,3

42 ТЕРр68-37-3
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1289/пр

Регулирование высотного положения 
крышек колодцев с подъемом на высоту: до 
18 см
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1 30,01
16,04

6,94
0,81

7,03 30,01 16,04 6,94
0,81

7,03 2,2 2,2

43 ТССЦ-
04.1.02.01-
0007
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,0421 590,7 590,7 24,87 24,87

44 ТССЦ-
05.1.01.09-
0003
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1347/пр

Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром: 1500 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,295 1007,08 1007,08 297,09 297,09

45 ТССЦ-
05.1.06.09-
0003
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1347/пр

Плита перекрытия: 1ПП15-2 /бетон В15 
(М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 
32,21кг/ (серия 3.900.1-14)
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1 387,63 387,63 387,63 387,63
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46 ТССЦ-
08.1.02.06-
0043
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1397/пр

Люки чугунные: тяжелые
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1 586,04 586,04 586,04 586,04

47 ТЕРр59-8-1
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1289/пр

Прим.Монтаж скамеек.Укрепление стоек 
металлических решеток ограждений
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,79
(12*4+9*3+2*2) / 100

205,67
204,18

1,49
0,59

162,48 161,3 1,18
0,47

24,05 19

48 ТССЦ-
04.3.01.09-
0015
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Раствор готовый кладочный цементный 
марки: 150
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,0553 841,88 841,88 46,56 46,56

49 Прайс л.1,п.2 Скамейка чугунная "Классика", версия:1,5м
(шт)
МАТ=18100/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

4 2636,95
18100/1,2/5,7

2

2636,95
18100/1,2/5,7

2

10547,8 10547,8

50 Прайс л.1,п.3 Скамейка чугунная "Классика", версия:1,8м
(шт)
МАТ=19200/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

6 2797,2
19200/1,2/5,7

2

2797,2
19200/1,2/5,7

2

16783,2 16783,2

Раздел 3. МАФ
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51 Прайс л.1,п.4 Скамейка чугунная "Классика", версия:3,0м
(шт)
МАТ=31550/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2 4596,45
31550/1,2/5,7

2

4596,45
31550/1,2/5,7

2

9192,9 9192,9

52 Прайс л.1,п.5 Урна уличная "Акация"
(шт)
МАТ=5826/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

9 848,78
5826/1,2/5,72

848,78
5826/1,2/5,72

7639,02 7639,02

53 Прайс л.1,п.6 Навес для скамейки "Бульвар"
(шт)
МАТ=12013/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2 1750,15
12013/1,2/5,7

2

1750,15
12013/1,2/5,7

2

3500,3 3500,3

54 ТЕРр59-8-1
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1289/пр

Укрепление стоек металлических решеток 
ограждений
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,22
22 / 100

205,67
204,18

1,49
0,59

45,25 44,92 0,33
0,13

24,05 5,29

55 ТССЦ-
04.3.01.09-
0014
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Раствор готовый кладочный цементный 
марки: 100
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,0154 799,15 799,15 12,31 12,31
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56
О

Прайс л.1,п.7 Детский игровой комплекс ИСК-1.58
(шт)
ПЗ=473200/1,2/4,51
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 
ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования 
на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 
12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 ( по 
объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51

1 88484,55
473200/1,2/4,

51
473200/1,

2/4,51

88484,55 88484,55

57
О

Прайс,л.1,п.8 Карусель "Космос"
(шт)
ПЗ=82200/1,2/4,51
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 
ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования 
на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 
12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 ( по 
объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51

1 15370,73
82200/1,2/4,5

1
82200/1,2/

4,51

15370,73 15370,73

58 ТЕР09-08-001-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1382/пр

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное основание
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,01
1 / 100

4241,12
271,22

3694,31
246,09

275,59 42,41 2,71 36,94
2,46

2,76 35,64 0,36

59 ТССЦ-
04.1.02.05-
0007
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,0634 718,23 718,23 45,54 45,54

60
О

Прайс,л.1,п.9 Карусель "Водолей"
(шт)
ПЗ=329043/1,2/4,51
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 
ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования 
на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 
12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 ( по 
объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51

1 61528,37
329043/1,2/4,

51
329043/1,

2/4,51

61528,37 61528,37
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61 ТЕР09-08-001-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1382/пр

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное основание
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,06
(1*6) / 100

4241,12
271,22

3694,31
246,09

275,59 254,47 16,27 221,66
14,77

16,54 35,64 2,14

62 ТССЦ-
04.1.02.05-
0006
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,3804 674,36 674,36 256,53 256,53

63
О

Прайс 
л.1,п.10

Подвесные качели "Комби"
(шт)
ПЗ=152350/1,2/4,51
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 
ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования 
на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 
12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 ( по 
объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51

1 28488,21
152350/1,2/4,

51
152350/1,

2/4,51

28488,21 28488,21

64 ТЕР09-08-001-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1382/пр

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное основание
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,04
(1*4) / 100

4241,12
271,22

3694,31
246,09

275,59 169,64 10,85 147,77
9,84

11,02 35,64 1,43

65 ТССЦ-
04.1.02.05-
0006
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,2536 674,36 674,36 171,02 171,02
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66 Ппайс .1, п.11 Качалка-балансир "Чижик"
(шт)
МАТ=14440/5,72/1,2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1 2103,73
14440/5,72/1,

2

2103,73
14440/5,72/1,

2

2103,73 2103,73

67 ТЕР09-08-001-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1382/пр

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное основание
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,18
(1*4+1*2+1*1+1*1+1*10) / 

100

4241,12
271,22

3694,31
246,09

275,59 763,4 48,82 664,98
44,30

49,6 35,64 6,42

68 ТССЦ-
04.1.02.05-
0006
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1,141 674,36 674,36 769,44 769,44

69
О

Прайс 
л.1,п.12

Навес "Дубрава"
(шт)
ПЗ=272715/1,2/4,51
(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы 
ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования 
на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 
12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 ( по 
объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51

1 50995,49
272715/1,2/4,

51
272715/1,

2/4,51

50995,49 50995,49

70 Прайс 
л.1,п.13

Качели парковые "Бульвар"
(шт)
МАТ=41200/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1 6002,33
41200/1,2/5,7

2

6002,33
41200/1,2/5,7

2

6002,33 6002,33

Мангальная зона
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71 Прайс 
л.1,п.14

Мангал-барбекю "Парковый"
(шт)
МАТ=17100/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1 2491,26
17100/1,2/5,7

2

2491,26
17100/1,2/5,7

2

2491,26 2491,26

72 Прайс 
л.1,п.15

Урна для угля и пепла
(шт)
МАТ=11948/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1 1740,68
11948/1,2/5,7

2

1740,68
11948/1,2/5,7

2

1740,68 1740,68

73 Прайс 
л.1,п.16

Тротуарный столбик "Тесла"
(шт)
МАТ=2528/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

10 368,3
2528/1,2/5,72

368,3
2528/1,2/5,72

3683 3683

74 ТЕР01-02-058-
02
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1388/пр

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 2
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,0027
(0,15*0,15*1,5*8) / 100

1951,6
1951,6

5,27 5,27 280 0,76

75 ТЕР08-01-002-
02
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1381/пр

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,028 67,64
17,5

49,77
4,87

0,37 1,89 0,49 1,39
0,14

0,01 2,4 0,07

Раздел 4. Электроснабжение
КЛ-0,4 кВ
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76 ТССЦ-
02.2.05.04-
0081
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 400, фракция 10-
20 мм
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,0364 161,01 161,01 5,86 5,86

77 ТЕР06-01-001-
02
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1379/пр

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения под колонны объемом: до 3 м3
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,0027
(0,15*0,15*1,5*8) / 100

11861,52
4075,16

2561,04
342,17

5225,32 32,03 11 6,91
0,92

14,12 535,5 1,45

78 ТССЦ-
04.1.02.05-
0006
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,2754 674,36 674,36 185,72 185,72

79 ТЕР06-01-015-
08
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1379/пр

Установка закладных деталей весом: до 20 
кг
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,16
0,02*8

547,23
512,08

35,15
3,91

87,56 81,94 5,62
0,63

63,22 10,12

80 Прайс 
л.1,п.17

Закладная деталь для фонарного столба
(шт)
МАТ=3356/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

8 488,93
3356/1,2/5,72

488,93
3356/1,2/5,72

3911,44 3911,44
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81 ТЕР09-08-001-
03
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1382/пр

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: на подготовленный бетонный 
фундамент
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,08
8 / 100

1096,13
335,22

760,91
301,68

87,69 26,82 60,87
24,13

44,05 3,52

82 Прайс 
л.1,п.18

Уличный фонарь"Техно-1"
(шт)
МАТ=34768/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

8 5065,27
34768/1,2/5,7

2

5065,27
34768/1,2/5,7

2

40522,16 40522,16

83 ТЕР01-02-057-
02
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1388/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,2808
28,08 / 100

1073,38
1073,38

301,41 301,41 154 43,24

84 ТЕРм08-02-
142-01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1305/пр

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1,56
156 / 100

384,92
45,53

338,48
39,51

0,91 600,48 71,03 528,03
61,64

1,42 5,3 8,27

85 ТССЦ-
02.3.01.02-
0015
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Песок природный для строительных: работ 
средний
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

9,36 149,48 149,48 1399,13 1399,13
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86 ТЕРм08-02-
141-01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1305/пр

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м: до 1 кг
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1,64
164 / 100

235,18
94,58

72,64
6,81

67,96 385,7 155,11 119,13
11,17

111,46 11,01 18,06

87 ТЕРм10-06-
048-05
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1307/пр

(Прим)Прокладка волоконно-оптических 
кабелей в траншее
(км)
(ОП п.1.10.98 Прокладка опозновательной ленты 
ОЗП=0,3; ТЗ=0,3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,156
156/1000

2355,33
61,96

2289,24
99,1

4,13 367,43 9,67 357,12
15,46

0,64 6,9 1,08

88 ТССЦ-
01.7.06.08-
0011
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1,56
156 / 100

70,37 70,37 109,78 109,78

89 ТЕРм08-10-
010-01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1305/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,465
46,5 / 100

398,38
124,64

273,74 185,25 57,96 127,29 15,2 7,07

90 ТССЦ-
24.3.01.02-
0025
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1393/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с 
зондом, диаметром: 40 мм
(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

4,743
(46,5*1,02) / 10

73,81 73,81 350,08 350,08
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91 ТЕРм08-02-
148-01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1305/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,465
46,5 / 100

173,27
85,64

49,94
4,4

37,69 80,57 39,82 23,22
2,05

17,53 9,97 4,64

92 ТССЦ-
21.1.06.07-
0007
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1394/пр

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с 
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не 
поддерживающий горение, бронированный, 
напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), 
марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и 
сечением 16 мм2
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,21471
(210,5*1,02) / 1000

15568,55 15568,55 3342,72 3342,72

93 ТЕР01-02-061-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1388/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 1
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,1872
18,72 / 100

592,95
592,95

111 111 88,5 16,57

94 ТЕР33-04-030-
02
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1329/пр

Установка разрядников: вручную
(компл.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1
3/3

57,05
34,65

19,09
2,23

3,31 57,05 34,65 19,09
2,23

3,31 4,38 4,38

95
О

Прайс  
л.1,п.19

Ограничитель перенапряжения ОР 600/28
(шт.)
ПЗ=1947/1,2/4,51
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования 
на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 
12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 ( по 
объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51

3 359,76
1947/1,2/4,51 1947/1,2/4

,51

1079,28 1079,28
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96 Прайс л.1 
,п.20

Дистанционный бандаж типа BIC-15.50
(шт.)
МАТ=94/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1 13,69
94/1,2/5,72

13,69
94/1,2/5,72

13,69 13,69

97 ТЕРм08-02-
167-01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1305/пр

Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-
жильного кабеля напряжением до 1 кВ, 
сечение одной жилы до 35 мм2
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

3 71,97
47,5

2
0,22

22,47 215,91 142,5 6
0,66

67,41 5,53 16,59

98 Прайс 
л.1,п.21

Муфта соединительная 4-х жильная 
наружной установки 3ПСТб-1-16(М)
(шт)
МАТ=1421,56/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

3 207,1
1421,56/1,2/5

,72

207,1
1421,56/1,2/5

,72

621,3 621,3

99 ТЕРм08-03-
599-09
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1305/пр

Щитки осветительные, устанавливаемые на 
стене: распорными дюбелями, масса щитка 
до 6 кг
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

8 65,87
22,66

2
0,22

41,21 526,96 181,28 16
1,76

329,68 2,56 20,48

100 ТССЦ-
62.1.02.03-
0002
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1392/пр

Боксы модульные для автоматических 
выключателей наружной установки: КМПн 
1/4
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,8
8 / 10

91,6 91,6 73,28 73,28
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101 ТЕРм08-03-
575-01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1305/пр

Прибор или аппарат
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

16 10,43
9,91

0,52 166,88 158,56 8,32 1,12 17,92

102
О

ТССЦ-
62.1.01.09-
0004
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1392/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 10А, характеристика С
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования 
на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 
12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 ( по 
объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51

8 13,12 104,96 104,96

103
О

Прайс 
л.1.п.22

Ограничитель перенапряжений ОПС1-D
(шт)
ПЗ=1113/1,2/4,51
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 Индекс изменения сметной стоимости оборудования 
на IV квартал 2020 г.(Письмо Минстроя РФ от 
12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) , прил.№4 п.30 ( по 
объектам непроизводственного назначения)) МАТ=4,51

8 205,65
1113/1,2/4,51 1113/1,2/4

,51

1645,2 1645,2

104 ТЕРм08-02-
144-01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1305/пр

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 2,5 мм2
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,24
24 / 100

84,11
82,46

1,65 20,19 19,79 0,4 9,6 2,3

105 ТЕРм08-02-
144-03
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1305/пр

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 16 мм2
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,39
39 / 100

106,54
104,45

2,09 41,55 40,74 0,81 12,16 4,74
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106 Прайс 
л.1,п.23

Набор клеммных колодок (3хКЕ10.1+КЕ10.3, 
SV15.5)
(комп)
МАТ=1634,72/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

8 238,16
1634,72/1,2/5

,72

238,16
1634,72/1,2/5

,72

1905,28 1905,28

107 ТЕР33-04-014-
02
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1329/пр

Установка светильников: с лампами 
люминесцентными
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

8 96,75
18,11

78,09
8,17

0,55 774 144,88 624,72
65,36

4,4 2,29 18,32

108 Прайс 
л.1,п.24

Светодиодные модули 2000 лМ, 40 Вт
(шт)
МАТ=3200/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

8 466,2
3200/1,2/5,72

466,2
3200/1,2/5,72

3729,6 3729,6

109 ТЕРм08-10-
010-01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1305/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,32
32 / 100

398,38
124,64

273,74 127,48 39,88 87,6 15,2 4,86

110 ТССЦ-
20.2.12.03-
0011
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1395/пр

Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" 
диаметром: 20 мм
(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

3,264
(32*1,02) / 10

12,4 12,4 40,47 40,47
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111 ТЕРм08-02-
412-01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1305/пр

Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,4
40 / 100

52,25
37,72

2
0,22

12,53 20,9 15,09 0,8
0,09

5,01 4,49 1,8

112 ТССЦ-
21.1.06.09-
0100
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1394/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение 
марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с 
числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,0408
(40*1,02) / 1000

4814,02 4814,02 196,41 196,41

113 ТЕР01-02-057-
02
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1388/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,01
1 / 100

1073,38
1073,38

10,73 10,73 154 1,54

114 ТЕР33-03-004-
02
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1329/пр

Забивка вертикальных заземлителей 
вручную на глубину до 3 м
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

10 34,12
5,13

2,82 26,17 341,2 51,3 28,2 261,7 0,68 6,8

Заземление
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115 ТССЦ-
08.4.03.02-
0004
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1397/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром: 12 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

-0,05 5169,78 5169,78 -258,49 -258,49

116 ТССЦ-
08.3.04.02-
0096
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1397/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного 
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,08
0,002*10*4

4629,9 4629,9 370,39 370,39

117 ТЕР33-04-015-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1329/пр

Устройство шин заземления опор ВЛ и 
подстанций
(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1
10 / 10

30,95
13,59

16,09
1,01

1,27 30,95 13,59 16,09
1,01

1,27 1,8 1,8

118 ТССЦ-
08.3.07.01-
0043
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1397/пр

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,0157
0,00157*10

6159,22 6159,22 96,7 96,7

119 ТЕР01-02-061-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1388/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 1
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,01
1 / 100

592,95
592,95

5,93 5,93 88,5 0,89

Раздел 5. Устройство ограждений
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120 ТЕР09-08-001-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1382/пр

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное основание
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,8
(25+37+18) / 100

4241,12
271,22

3694,31
246,09

275,59 3392,9 216,98 2955,45
196,87

220,47 35,64 28,51

121 ТССЦ-
04.1.02.05-
0006
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2,726 674,36 674,36 1838,31 1838,31

122 ТССЦ-
23.3.08.01-
0113
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1393/пр

Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 60х60 мм, толщина 
стенки 2 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,231467
0,2225*1,01*1,03

6140,15 6140,15 1421,24 1421,24

123 ТССЦ-
23.3.08.01-
0023
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1393/пр

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером: 40х40 мм, толщина стенки 2 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

18,7254
18*1,01*1,03

19,44 19,44 364,02 364,02

124 ТЕР09-03-014-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1382/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 
м
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,292491
(281,16)/1000*1,01*1,03

1327,48
494,22

452,82
47,31

380,44 388,28 144,55 132,45
13,84

111,28 63,28 18,51
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125 ТССЦ-
23.3.08.01-
0012
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1393/пр

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером: 30х30 мм, толщина стенки 2 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

171,6495
165*1,01*1,03

13,16 13,16 2258,91 2258,91

126 ТЕР13-03-002-
04
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1386/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021 (К=2)
(100 м2)
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,6444
64,44 / 100

467,92
101

19,02
0,38

347,9 301,53 65,08 12,26
0,24

224,19 10,62 6,84

127 ТЕР13-03-004-
26
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1386/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 (К=2)
(100 м2)
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,6444
64,44 / 100

862,42
62,04

12,58
0,38

787,8 555,74 39,98 8,11
0,24

507,65 7,66 4,94

128 ТЕР09-08-002-
05
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1382/пр

Устройство заграждений из готовых 
металлических решетчатых панелей: 
высотой до 2 м
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

9,72
(55/1,1+78/2,5+32/2) / 10

76,27
54,11

22,16
6,88

741,34 525,95 215,39
66,87

7,11 69,11

129 ТССЦ-
08.3.09.04-
0013
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1397/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием: 
полиэстер С10-1100-0,5
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

60,5 58,05 58,05 3512,03 3512,03
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130 ТССЦ-
08.1.02.17-
0085
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1397/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки 
диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100х200 
мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

156 7,79 7,79 1215,24 1215,24

131 Прайс 
л.1,п.25

Сетка для детской площадки ГО-14
(шт)
МАТ=2603/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

16 379,22
2603/1,2/5,72

379,22
2603/1,2/5,72

6067,52 6067,52

132 ТССЦпг-01-01-
01-039
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1288/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

14,4
12*1,2

3,92 3,92 56,45 56,45

133 ТССЦпг-03-21-
01-002
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1288/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 2 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

14,4 3,75 3,75 54 54

Раздел 6. Устройство навесов
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134 ТЕР09-08-001-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1382/пр

Установка металлических столбов высотой 
до 4 м: с погружением в бетонное основание
(100 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,28
28 / 100

4241,12
271,22

3694,31
246,09

275,59 1187,51 75,94 1034,41
68,91

77,16 35,64 9,98

135 ТССЦ-
04.1.02.05-
0007
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1,775 718,23 718,23 1274,86 1274,86

136 ТССЦ-
23.3.08.01-
0116
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1393/пр

Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина 
стенки 3 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,207748
0,1997*1,01*1,03

6140,15 6140,15 1275,6 1275,6

137 ТЕР09-03-014-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1382/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей для 
пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 
м
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

4,064972
(1989+384,5+1534)/1000*1,0

1*1,03

1327,48
494,22

452,82
47,31

380,44 5396,17 2008,99 1840,7
192,31

1546,48 63,28 257,23

138 ТССЦ-
23.3.08.01-
0116
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1393/пр

Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина 
стенки 3 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2,069157
1,989*1,01*1,03

6140,15 6140,15 12704,93 12704,93
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139 ТССЦ-
23.3.08.01-
0025
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1393/пр

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 
размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

118,90629
114,3*1,01*1,03

27,95 27,95 3323,43 3323,43

140 ТССЦ-
23.3.08.01-
0114
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1393/пр

Трубы стальные квадратные из стали марки 
ст1-3сп/пс размером: 60х60 мм, толщина 
стенки 3 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1,59582
1,534*1,01*1,03

6140,15 6140,15 9798,57 9798,57

141 ТЕР13-03-002-
04
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1386/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021 (К=2)
(100 м2)
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2,067
206,7 / 100

467,92
101

19,02
0,38

347,9 967,19 208,77 39,31
0,79

719,11 10,62 21,95

142 ТЕР13-03-004-
26
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1386/пр

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 (К=2)
(100 м2)
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2,067
206,7 / 100

862,42
62,04

12,58
0,38

787,8 1782,62 128,24 26
0,79

1628,38 7,66 15,83
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143 ТЕР09-03-022-
04
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1382/пр

Монтаж оконных фонарных покрытий из 
поликарбонатных и акриловых плит с 
боковыми планками, профилями и 
резиновыми прокладками
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2,0832
208,32 / 100

3070,63
949,28

2078,3
218,04

43,05 6396,74 1977,54 4329,51
454,22

89,69 113,01 235,42

144 ТССЦ-
01.7.15.04-
0041
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Винты самонарезающие: 4,5х19 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,007 17271,49 17271,49 120,9 120,9

145 ТССЦ-
01.7.19.04-
0031
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Прокладки резиновые (пластина техническая 
прессованная)
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,727 25,7 25,7 18,68 18,68

146 ТССЦ-
01.8.01.04-
0102
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1346/пр

Поликарбонат монолитный толщиной: 8 мм 
прозрачный
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

208,32 372,54 372,54 77607,53 77607,53

147 ТЕР12-01-010-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1385/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,1588
15,88 / 100

7710,41
858,03

23,26
3,08

6829,12 1224,41 136,26 3,69
0,49

1084,46 112,75 17,9
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148 ТССЦпг-01-01-
01-039
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1288/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка грунта 
растительного слоя (земля, перегной)
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

5,712
4,76*1,2

3,92 3,92 22,39 22,39

149 ТССЦпг-03-21-
01-002
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1288/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 2 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

5,712 3,75 3,75 21,42 21,42

150 ТЕР01-02-057-
03
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1388/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 3
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,08
8 / 100

1728,56
1728,56

138,28 138,28 248 19,84

151 ТЕР23-01-001-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1376/пр

Устройство основания под трубопроводы: 
песчаного
(10 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,1
1 / 10

107,17
74,36

32,81
3,09

10,72 7,44 3,28
0,31

10,2 1,02

152 ТЕР01-02-061-
02
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1388/пр

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 2
(100 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,07
7 / 100

651,24
651,24

45,59 45,59 97,2 6,8

Раздел 7. Поливочная система
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153 ТЕР47-01-075-
03
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1356/пр

Прокладка трубопроводов системы полива 
из полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,2
20 / 100

62,74
37,22

22,57
2,63

2,95 12,55 7,44 4,51
0,53

0,6 4,49 0,9

154 ТССЦ-
24.3.03.13-
0001
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1393/пр

Труба напорная из полиэтилена PE 100 
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

20 15,56 15,56 311,2 311,2

155 ТССЦ-
24.3.05.08-
0111
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1393/пр

Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным 
хвостовиком, диаметр 32 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2 25,3 25,3 50,6 50,6

156 ТССЦ-
24.3.05.07-
0512
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1393/пр

Муфты полиэтиленовые: с закладными 
электронагревателями для труб диаметром 
32 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

6 56,33 56,33 337,98 337,98

157 ТЕР16-07-001-
03
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1369/пр

Установка кранов поливочных диаметром: 
32 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2 37,25
2,58

34,67 74,5 5,16 69,34 0,3 0,6
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158 ТССЦ-
18.3.01.03-
0002
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1395/пр

Рукава поливочные диаметром: 32 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

50 31,26 31,26 1563 1563

159 ТЕР22-06-005-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1375/пр

Врезка в существующие сети из стальных 
труб стальных штуцеров (патрубков) 
диаметром: 50 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2 76,27
13,88

60,01
5,49

2,38 152,54 27,76 120,02
10,98

4,76 1,46 2,92

160 ТССЦ-
23.4.01.04-
0001
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1393/пр

Трубы стальные изолированные 
двухслойным покрытием из 
экструдированного полиэтилена 
«СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода: 
57 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,8 41,49 41,49 33,19 33,19

161 ТССЦ-
23.8.04.08-
0161
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1393/пр

Переходы стальные концентрические 
бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), 
наружным диаметром и толщиной стенки: 
57х3,0-32х2,0 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2 15,16 15,16 30,32 30,32

162 ТССЦ-
23.8.04.08-
0011
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1393/пр

Неразъемное соединение «полиэтилен-
сталь» SDR 11 32x32 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2 212 212 424 424
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163 ТЕР24-01-033-
03
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1377/пр

Установка вентилей и клапанов обратных 
муфтовых диаметром 50 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2 12,86
11,18

1,68 25,72 22,36 3,36 1,38 2,76

164 ТССЦ-
18.1.09.06-
0056
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1395/пр

Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, 
давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 
50 мм
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2 239,08 239,08 478,16 478,16

165 ТЕР47-01-015-
09
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1356/пр

Подготовка стандартных посадочных мест 
для деревьев-саженцев с оголенной 
корневой системой вручную: с добавлением 
растительной земли до 75%
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1,3
13 / 10

889,28
161,01

728,27 1156,06 209,31 946,75 23,1 30,03

166 ТССЦ-
16.3.02.02-
0003
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1396/пр

Удобрения: органо-минеральное 
"Универсал"
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,312 2864,26 2864,26 893,65 893,65

Раздел 8. Озеленение
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167 ТЕР47-01-017-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1356/пр

Посадка деревьев-саженцев с оголенной 
корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 
м
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

1,3
13 / 10

323
80,4

32,25
2,74

210,35 419,9 104,52 41,93
3,56

273,45 9,36 12,17

168 ТССЦ-
16.2.02.03-
0084
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1396/пр

Туя западная, высота 1,5-2,0 м
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

5 758,4 758,4 3792 3792

169 Прайс л.1, 
п.26

Павлония войлочная
(шт)
МАТ=12933/1,2/5,72
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2 1884,18
12933/1,2/5,7

2

1884,18
12933/1,2/5,7

2

3768,36 3768,36

170 ТССЦ-
16.2.02.02-
0012
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1396/пр

Альбиция (акация ленкоранская), высота 1,5-
2,0 м
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2 187,6 187,6 375,2 375,2

171 ТССЦ-
16.2.02.02-
0161
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1396/пр

Миндаль трехлопастной
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2 174,21 174,21 348,42 348,42

172 ТССЦ-
16.2.02.02-
0211
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1396/пр

Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2 221,45 221,45 442,9 442,9
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173 ТЕР47-01-006-
04
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1356/пр

Подготовка стандартных посадочных мест 
вручную для деревьев и кустарников с 
круглым комом земли размером: 0,2x0,15 м 
и 0,25x0,2 м с добавлением растительной 
земли до 75%
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

3,7
37 / 10

344,45
63,22

281,23 1274,47 233,91 1040,56 9,07 33,56

174 ТССЦ-
16.3.02.02-
0003
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1396/пр

Удобрения: органо-минеральное 
"Универсал"
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

0,333 2864,26 2864,26 953,8 953,8

175 ТЕР47-01-025-
01
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1356/пр

Посадка кустарников-саженцев в группы, 
размер ямы: 0,5x0,5 м
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

3,7
37 / 10

29,16
15,14

13,14
1,11

0,88 107,89 56,02 48,62
4,11

3,25 1,89 6,99

176 ТССЦ-
16.2.02.05-
0018
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1396/пр

Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

28 30,39 30,39 850,92 850,92

177 ТССЦ-
16.2.02.04-
0311
Приказ Минстроя 
России от 
28.09.17 №1396/пр

Скумпия, высота 1,25-1,5 м
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости 
строительства IV квартал 2020 г. Прочие 
объекты(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. 
№45484-ИФ/09) ОЗП=26,43; ЭМ=9,3; ЗПМ=26,43; 
МАТ=5,72

2 9,72 9,72 19,44 19,44
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