



		Итого по Главам 1-8	6753,98	116,68	1117,11		7987,77
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	09-01-01	Пусконаладочные работы				10,97	10,97
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				10,97	10,97
		Итого по Главам 1-9	6753,98	116,68	1117,11	10,97	7998,74
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
4	Пост.Пр-ва РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%				171,17	171,17
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				171,17	171,17
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
		Итого по Главам 1-12	6753,98	116,68	1117,11	182,14	8169,91
<b>Непредвиденные затраты</b>							
5	п.179 Методика №421/пр	Непредвиденные затраты - 2% ( без пункта 4)	135,08	2,33	22,34	3,64	163,39
		Итого "Непредвиденные затраты"	135,08	2,33	22,34	3,64	163,39
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
6	п.180 Методика №421/пр	НДС - 20%	1377,81	23,8	227,89	37,16	1666,66
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1377,81	23,8	227,89	37,16	1666,66
		Всего по сводному расчету	8266,87	142,81	1367,34	222,94	9999,96

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Председатель Угловского сельского совета-  
Глава администрации Угловского сельского  
поселения

ИП Андриященко Г.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Блекис С.Л.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Сосницкая Н.Н.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]