
  

1 2,14 %

2 2,00 %

2 20,00 %

в базисных ценах 

по состоянию на 

01.01.2000г. 

в текущих 

ценах по 

состоянию на 

IV кв-л 2022 г.

77,09 тыс.руб. 962,12 тыс.руб.

75,51 тыс.руб. 942,34 тыс.руб.

тыс.руб. тыс.руб.

тыс.руб. тыс.руб.

1,58 тыс.руб. 19,78 тыс.руб.

    

Составил: Проверил:

   

Д.С. Беединов Ю.А. Яловенко

НДС - 20% по главам 1-13 согласно № 303-ФЗ от 3.08.2018

Всего по сводному сметному расчету:

 в том числе:

  строительные работы -

  монтажные работы -

  стоимость оборудования -

  прочие затраты -

Налоги и обязательные платежи

   - при составлении сводного сметного расчета и локального сметного расчёта в текущих ценах использовались индексы пересчета сметной 

стоимости к СМР – 10,4 (Письмо Минстроя РФ № 65529-ИФ/09 от 22.12.22г. на 4-й кв 2022 г. Южный федеральный округ. Республика Крым. Индекс 

к ТЕР "Автомобильные дороги")

   Накладные расходы приняты в соответствии с "Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве" - 

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021).

   Сметная прибыль начисляется дополнительно в соответствии с "Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в 

строительстве" - Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

При составлении расчетов прочих затрат приняты следующие начисления:

Затраты Главы 8. Временные здания и сооружения

Затраты Главы 9. Прочие работы и затраты

Затраты Главы 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Строительный контроль - 2,14% по главам 1-9 согласно Постановление Правительства РФ от 21 

июня 2010 г. N 468

Затраты Главы 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект 

по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Непредвиденные затраты - 2% по главам 1-12 согласно Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179

   сметной нормативной базы ценообразования 2001 г. в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. базисно-индексным методом по НБ:"ГЭСН 2001 

"ТСНБ-2001 (в редакции 2017 г.) Крымского федерального округа, Республика Крым 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории с. Угловое Бахчисарайского района Республики Крым: ул. Шкребко участок 

от дома №31 до дома №55

Строительство расположено на территории Республики Крым .

Сметная документация составлена с применением:


