

Заказчик Администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 962,12 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории с. Угловое Бахчисарайского района Республики Крым: ул. Шкрёбо участок от дома №31 до дома №55

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен IV квартал 2022г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС-02-01-01	Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории с. Угловое Бахчисарайского района Республики Крым: ул. Шкрёбко участок от дома №31 до дома №55	769,88				769,88
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		769,88				769,88
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		769,88				769,88
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		769,88				769,88
Глава 9. Прочие работы и затраты							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главам 1-9		769,88				769,88
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Строительный контроль - 2,14%				16,48	16,48
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					16,48	16,48
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		769,88			16,48	786,36
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	15,4				15,4
	Итого "Непредвиденные затраты"		15,4				15,4
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		785,28			16,48	801,76
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	157,06			3,3	160,36
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		157,06			3,3	160,36
	Итого по сводному расчету		942,34			19,78	962,12

ИП Яловенко Ю.А.

Ю.А. Яловенко

ГИП ИП Яловенко Ю.А.

И.А. Славинская

Начальник

(наименование)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Председатель Угловского
сельского совета - глава Администрации
Угловского сельского поселения

Н.Н. Сосницкая

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]