

Заказчик Администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

(наименование организации)

"Утвержден" "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 77,09 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-**

Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории с. Угловое Бахчисарайского района Республики Крым: ул. Шкрёбо участок от дома №31 до дома №55

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС-02-01-01	Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории с. Угловое Бахчисарайского района Республики Крым: ул. Шкрёбо участок от дома №31 до дома №55	74,03				74,03
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		74,03				74,03
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		74,03				74,03
Глава 8. Временные здания и сооружения							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главам 1-8		74,03				74,03
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		74,03				74,03
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Строительный контроль - 2,14%				1,58	1,58
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					1,58	1,58
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		74,03			1,58	75,61
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	1,48				1,48
	Итого "Непредвиденные затраты"		1,48				1,48
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		75,51			1,58	77,09
Налоги и обязательные платежи							
	Итого по сводному расчету		75,51			1,58	77,09

ИП Яловенко Ю.А.

Ю.А. Яловенко

[подпись (инициалы, фамилия)]

ГИП ИП Яловенко Ю.А.

И.А. Славинская

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

(наименование)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик Председатель Угловского  
сельского совета - глава Администрации  
Угловского сельского поселения

Н.Н. Сосницкая

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]